Załącznik 5
Terminy Realizacji Robót

	Nr 
	Opis Ukończonego Zakresu
	Termin
	Kwoty kary umownej za dzień opóźnienia

	1
	Wylanie płyty dennej 
	
	15 000 PLN

	2
	Wylanie płyty stropowej na kondygnacja -1
	
	15 000 PLN

	3
	Wylanie płyty tarasu.
	
	30 000 PLN 

	4
	Ukończenie całej konstrukcji Budynku, w tym nadbudówek na dachu
	
	30 000 PLN

	5
	Ukończenie (zamkniecie) całej elewacji Budynku i zapewnienie wodoszczelności
	
	70 000 PLN

	6
	Osiągnięcie ostatecznego ukończenia
	
	75 000 PLN

	7
	Osiągniecie stanu surowego zamkniętego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych dla powierzchni wspólnych „-1” i parter
	
	35 000 PLN

	8
	Osiągniecie stanu surowego zamkniętego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych dla powierzchni wspólnych i mieszkalnych pięter od „+2” do „+5”. 
	
	35 000 PLN

	9
	Osiągniecie stanu surowego zamkniętego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych dla powierzchni wspólnych i mieszkalnych piętra„+6”.
	
	35 000 PLN

	10
	Osiągniecie stanu surowego zamkniętego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych dla powierzchni wspólnych i mieszkalnych pięter od „+7” do „+12”.
	
	35 000 PLN

	11
	W przypadku utraty poziomu certyfikacji poniżej poziomu certyfikacji BREEAM VERY GOOD GW zapłaci Inwestorowi karę umowną za każdy jeden poziom certyfikacji poniżej wymaganego VERY GOOD.
	
	300 000 PLN

	12
	W przypadku utraty dowolnego kredytu BREEAM z winy GW zapłaci on Inwestorowi karę umowną. GW będzie również zobowiązany zdobyć inne niezakładane wcześniej punkty o wartości procentowej równej lub wyższej niż utracone. Należy pamiętać, że takiej zamianie nie podlegają punkty obowiązkowe (tzw. „prerequisites”) które są obowiązkowe w certyfikacji.
	
	30 000 PLN





