Zalacznik X Wymagania BREEAM dla poszczeg6inych kredytow certyfikacji dla GW - LIVINNX

Nr

Ogolny zakres wymagan dla GW

Kredyt Dokumentu Kategoria/kryterium w danym kredycie Wymagane dokumenty do opracowania przez GW w danym kredycie
Udzielenie informacji nt kosztéw . o . .
MANG2 Man 02-1 Capital cost reporting realizacji koniecznych do wskaznika w p_rzyp_g_dku konlgcznosu wskazanej przez Inwestora/Asesora BREEAM - dane nt kosztow
. . realizacji inwestycji.
powierzchniowego 1m?2
_ _ _|Drewnol/drewnopochodne na budowie-certyfikaty FSC/PEFC/o$wiadczenia o
Man 03-1 Zarzadzanie drewnem i produktami | et fikowanym drewnie
drewnopochodnymi uyzywanymi
- pomocniczo na budowie w celu S
Man 03-2 Prereq“'s't‘ir'asggi:zg‘;rveswd and spetnienia wymagan kredytu |Zestawienie z ilosciami drewna / drewnopochodnych
BREEAM. BREEAM AP zatrudniony
przez GW sporzadzi raport nt
Man 03-3 implementacii. Dowody w postaci FV lub WZ drewna/drewnopochodnych na budowe
Man 03-4 Zarzadzanie budowa w sposob | 0swiadczenie dotyczace BHP (kierownik budowy)
P isite - National health and zgodny z BHP i wymaganiami
Man 03-5 rerequist ? ) Ia '_OTat_ ealh an kredytu BREEAM. BREEAM AP  [Raporty BHP z budowy pokazujace monitoring i wdrazanie rozwigzan naprawczych
safety legisiation zatrudniony przez GW sporzadzi )
Man 03-6 raport nt implementacji. Regulamin BHP budowy
Man 03-7 GW przed rozpoczeciem prac  |Zarzadzanie $rodowiskiem: Certyfikat ISO 14001 GW
bedzie posiadat wazny certyfikat
Man 03-8 |.8014001 Ja.k rovymez‘ Zarzadzanie $rodowiskiem: O$wiadczenie dotyczace dobrych praktyk na budowie
zaimplementuje dziatania
Man 03-9 Environmental management Ogriggéiﬂchtgsfm:;;‘gi?x sko i:zrzzdzanli; Etrlj)ticigésg:em: Podpisana lista T9 wraz z opisem wypetnienia wymagan dla
BREEAM. BREEAM AP zatrudniony [oeeodo PUNKCU 2 Tabet. — —
(262 GW sporzadzi raport nt Przeciwdziatanie zanieczyszczeniu wdd, gruntu itd. -Polityka Srodowiskowa na
MANO3 | Man 03-10 P : , budowie+sprawozdanie koricowe z wypetienia polityki i tab.9, dokumenty, zdjecia,
implementacii. A . . oo
potwierdzenie przekazania polityki i tab. 9.
Man 03-11 BURnl]ECIJEWAaMG\I/JV Tdkz N ZaGW\'ngC;e.l Raporty z postepu comiesiecznego prac zwigzanych z BREEAM od BREEAM AP
. . -0 ‘T’“ owo cazie pracujacego na rzecz GW.
Sustainability champion raportowat miesiecznie postep prac
(construction) zwigzanych z BREEAM poprzez
Man 03-12 zatrudnionego przez siebie | ymowa GW okreglajaca target BREEAM
BREEAM AP.
Man 03-13 Oswiadczenie 0 wyznaczeniu osoby do monitorowania




MANO4

Man 03-14 . . . . |FV za wode na budowie

GW bedzie monitorowat zuzycie - < -
Man 03-15 wody i energii przez plac budowy, Rejestr zuzy.tej wody na budowie (m?)
Man 03-16 jak réwniez prowadzit rejestr CO2 FV za energie elektryczng na budowie
Man 03-17 Monitoring of site impacts zwigzany z transportem materiatow i|Rejestr zuzytej energii

odpadéw budowlanych. BREEAM _ _
Man 03-18 AP zatrudniony przez GW sporzadzi Rejestr kg CO2 z excela (total kgCO/project value)

raport nt implementacj. Monitoring transportu materiatéw oraz odpadéw z budowy dla catego okresu budowy, WZ,
Man 03-19 . .
zdjecia, tabele+tabela koricowa
Man 03-20 GW zaimplementuje na budowie | poyierdzenie spefnienia wymagar listy AL-36 pozycji (comiesieczne raporty + finalny)
. . wymagania z checklisty Al oraz
Considerate construction . T
bedzie raportowat miesiecznie i .

Man 03-21 postepy W raportach AP. Podpisana Lista kontrolna Al-powykonawcza
Man 04-1 GW przeprowadzi odbiory wg  |O$wiadczenie o powotaniu agenta ds. odbioréw

Commissioning and testing schedule

wymagan i norm zaakceptowanych
przez BRE na oba kredyty zwigzane

Man 04-2 and responsibilities z odbiorami. BREEAM AP |Harmonogram odbiorow
zatrudniony przez GW sporzadzi
Man 04-3 raport nt implementacji Oswiadczenie o procedurach odbioru przy BMS
Man 04-4 Oswiadczenie o powotaniu eksperta ds. odbioréw-branza HVAC
Man 04-5 O$wiadczenie o powotaniu eksperta ds. odbiorow-branza BMS
Man 04-6 GW przeprowadzi odbiory wg  [Protokét odbioru instalacji- elekiryka
Man 04-7 o - . wymagan i norm zaakceptowanych |Protokét odbioru instalacii- wod-kan
Commissioning building services . ~ — "
Man 04-8 przez BRE na oba kredyty zwigzane|Protokét odbioru instalacji- grzewcze
Man 04-9 z odbiorami. Protokét odbioru instalacji- chtodnicze
Man 04-10 Protokét odbioru instalacji- wentylacja
Man 04-11 Protokét odbioru instalacji- BMS
Man 04-12 GW przeprowadzi odbior Powykonawcze rysunki (np. przekroje) pokazujace ciggtos¢ izolacji
. . . o .| termowizyjny budynku wg wymagan
Man 04-13 |Testing and inspecting building fabric Iy BUYPEU WG WYMagan) - sanie termograficzne

Man 04-14

BREEAM z udziatem specjalisty
okreslonego manualem BREEAM

Kwalifikacje autora badan




GW opracuje Building User Guide

Man 04-15 , Przewodnik uzytkownika dla budynku + protokét przekazania Inwestorowi
wg wymagan BREEAM oraz
Handover przygotuje i przeprowadzi szkolenia
dla uzytkownikow budynku zgodnie
Man 04-16 z wymaganiami kredytu. Protokoty szkolen + programy/materiaty szkolen dla uzytkownikéw budynku
Man 05-01 Notatki ze spotkan okre$lonych wymaganiem la
Generalny Wykonawca zapewni
Aftercare support wmagang V\,/sparme i szkolemg dla
uzytkownikéw budynku zgodnie z , . .
Man 05-02 [ Protokoty szkolen okre$lone wymaganiem 1b
podrecznikiem BREEAM.
MANO5
Potwierdzenie kontraktowe, ze GW ma w zakresie wsparcie powykonawcze miesieczne
Man 05-03 (okreslone wymaganiem 1c) oraz diuzsze okreslone wymaganiem 1d podrecznika
BREEAM.
Generalny Wykonawca zapewni
o odbiory sezonowe i ankietyzacje |Potwierdzenie kontraktowe, ze GW ma w zakresie odbiory sezonowe i ankietyzacje
Man 05-04 Seasonal Commissioning uzytkownikéw zgodnie z uzytkownikéw zgodnie z wymaganiem nr 3 podrecznika BREEAM.
podrecznikiem BREEAM.
Hea 01-1 BREEAM AP zatrudniony przez GW|Opis techniczny potwierdzajacy ze wszystkie oprawy spetniajg wymagania
Hea 01-2 Visual comfort - prerequisite sporzadzi powykonawczy raport |Karty opraw oswietleniowych potwierdzajace ze wszystkie oprawy spetniaja wymagania
Hea 01-3 spetnienia tego kredytu BREEAM. [Powykonawczy raport spetnienia wymagan kredytu.
Hea 014 Dokumentacja projektowa wskazujaca lokalizacje rolet w czgsciach mieszkalnych i
Glare control BREEAM AP zatrudniony przez GW|wspoinych
Hea 01-5 sporzadzi powykonawczy raport  |Karty materiatowe rolet wbudowanych
Hea 01-6 spetnienia tego kredytu BREEAM. |Powykonawczy raport spetnienia wymagan kredytu.
Hea 01-7 GW przedstawi dokumentacje  |Dokumentacja powykonawcza fasady z podaniem % przeszklenia
HEAOL View Out powykgnawczq fasady i
architektoniczng wskazujaca na = ” —— ok <o mieszkalnveh
Hea 01-8 spelnienie warunku view-out, zuty powykonawcze ze wskazaniem widoku na zewnatrz z czesci mieszkalnych oraz
wspolnych
Hea 01-9 Powykonawczy raport spetnienia wymagan kredytu.




Powykonawczy opis techniczny instalacji elektrycznych potwierdzajacy wiasciwe normy,

Hea 01-10 GW przedstawi dokumentacje  [strefowanie, rownomiernosci i zapobieganie ol$nieniu
Hea 01-11 | |nteral and external lighting levels powykonawcza potwierdzajaca  |pomiary owietlenia zewnetrznego potwierdzajace speinienie wymagan BREEAM
and zonin spetnienie wymagan kredytu przez
Hea 01-12 g o$wietlenie wewnetrzne oraz ~ |Powykonawcze rzuty z oSwietleniem zewnetrznym
zewnetrzne. . -
Hea 01-13 Powykonawczy raport spetnienia wymagan kredytu.
Hea 02-1 | Prerequisite - avoidance of ashestos GW nie bedzie stosowal materiatow Pre-requisite:O$wiadczenie o zakazie stosowania azbestu (powykonawcze)

z azbestem na budowie.

Hea 02-2 GW zaimplementuje na budowie |Kopia IAQ Planu potwierdzona przez GW
Plan jakosci powietrza Plan Jakosci Powietrza zgodnie z
Hea 02-3 wymaganiami BREEAM Dowody wskazujace w jaki sposdb IAQ zostat zaimplementowany zgodnie z wymaganiem
nr2.

HEA02 GW zapewni dowody Opis techniczny potwierdzajacy ilosci powietrza, odlegtosci czerpni od wyrzutni i zrodet

Hea 02-4 . . ) . L } )

Ventilation powykonawcze potwierdzajace |zanieczyszczen, oraz filtracje zgodnie z normami BREEAM.

Hea 02-5 uzyskanie rozwigzan spetniajacych |Rysunki techniczne potwierdzajace wymagane odlegtosci czerpni wg wymagan kredytu

Hea 02-6 wymagania kredytu BREEAM.  |Protokoty badan wentylacji potwierdzajace dostarczanie wymaganych ilosci powietrza

Hea 02-7 GW przeprowatzi badanie Powy!<onayvcze rysunki pokazujace lokalizacje punktéw pomiarowych i specyfikacje

Post-construction indoor air quality | powietrza w budynku wg wymagan wykoriczen
: . Badanie poziomu formaldehydu i TVOC w liczhie punktéw pomiarowych reprezentujacych
Hea 02-8 measurement BREEAM z udziatem specjalisty . , .
okreslonego manualem BREEAM wystepujace w budynku wykonczenia
Hea 02-9 Kwalifikacje autora badan/laboratorium
GW zapewni dowody Dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca nastawy instalacji i parametry wewnetrzne

Hea 04-01 . . . . .

HEAO4 Thermal modelling/Adaptability - fora|  powykonawcze potwierdzajace  |zgodne z analizg Thermal Comfort
projected climate change scenario | uzyskanie rozwigzan spetniajacych |Dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca strefowanie i sterowanie komfortem
Hea 04-02 . . . .
wymagania kredytu BREEAM.  |termicznym zgodnie z analiza Thermal Comfort
Hea 06-1 Obiekt dostepny i dostosowany dla uzytkownikéw: raport powykonawcz
BREEAM AP zatrudniony przez GW it y yt {or. powy y

Hea 06-2 . . . . Powykonawczy rzut zagospodarowania terenu

HEA06 ez 063 Inclusive and accessible design sporzadzi powykonawczy raport Powvk sta A3
ca o spetnienia tego kredytu BREEAM. owykonawcza lista — - -
Hea 06-4 Powykonawcze rzuty kondygnacji garazowych, parteru, pieter
Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia legionellg i $wieza woda: O$wiadczenie
Hea 09-1 .
BREEAM AP i oW projektanta/GW lub wykonawcy
Hea 09-2 Building services water systems: zatrudniony przez Powykonawczy opis systemu wod-kan i HVAC
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Hea 09-3 minimising risk of contamination spefnienia tego kredytu BREEAM. Karty ngwnzaczy . _
Hea 09-4 Rysunki powykonawcze instalacji wod-kan, HYAC
Hea 09-5 Powykonawczy raport spetnienia wymagan kredytu.
Dokumentacja powykonawcza ze wskazaniem w niej kluczowych parametrow odno$nie
Ene 01-1 BREEAM AP zatrudniony przez GW efektywnoédj er?ergwitycznej_ EeEoIeEn
ENEO1 Energy performance sporzadzi powykonawczy raport
Ene 01-2 spetnienia tego kredytu BREEAM. [Charakterystyka energetyczna budynku standardowa oraz tzw. BREEAM Best Practice
Ene 02-1 ‘I_icznikilgiéwnych systemoéw zuzywajacych energie: Powykonawczy Opis techniczny
instalacji elektrycznych
Ene 02-2 Rzuty powykonawcze pokazujace liczniki en. elektrycznej
Ene 02-3 Karty licznikow en. Elektrycznej
Ene 02-4 BREEAM AP zatrudniony przez GW|Tabelka z % zuzycia energii
Ene 02-5 Energy consuming systems sporzadzi powykonawczy raport  |Powykonawczy Opis techniczny instalaciji grzewczych-wezet ciepta
Ene 02-6 spetnienia tego kredytu BREEAM. |Rzuty powykonawcze pokazujace liczniki en. Cieplej-wezet ciepta
Ene 02-7 Karty licznik6w ciepta
Ene 02-8 Powykonawczy Opis systemu BMS
ENE02 Ene 02-9 Wizualizacje z systemu BMS-wszystkie liczniki ciepta i energii elektryczne;
Ene 02-10 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
Liczniki u kazdego najemcy lub obszarze o okre$lonej funkcji: Opis techniczny instalacji
Ene 02-11
elektrycznych
Ene 02-12 ) Rzuty powykonawcze pokazujace liczniki en. elektrycznej
Ene 02-13 |Sub-metering of high energy load and BREEAM A.P zatrudniony przez GW Karty licznikow en. elektrycznej
Ene 02-14 tenancy areas spor_zqo_lm powykonawczy raport Rzuty powykonawcze pokazujace liczniki energii cieplej/chtodu
spetnienia tego kredytu BREEAM. —
Ene 02-15 Karty licznik6w ciepta
Ene 02-16 Powykonawczy Opis systemu BMS
Ene 02-17 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
Ene 03-1 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
Ene 03-2 Powykonawczy rys. fasad z lokalizacjg zewn. O$wietlenia, rzut parteru
Ene 03-3 BREEAM AP zatrudniony przez GW [Powykonawczy rzut PZT z lokalizacjg oSwietlenia zewnetrznego
ENEO3 Ene 03-4 External lighting sporzadzi powykonawczy raport  |Zestawienie opraw o$wietleniowych
Ene 03-5 spefnienia tego kredytu BREEAM. (Karty techniczne opraw o$wietleniowych
Ene 03-6 Opis techniczny- informacja o kontrolowaniu czasu pracy zewn. o$wietlenia
Ene 03-7 Wizualizacje z systemu BMS dotyczace sterowania oswietleniem zewnetrznym




Ene 06-1 N ‘ BREEAM AP zatrudniony przez GW Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
Energy efficient transportation ) . . . N
ENEO6 Ene 06-2 svstems sporzadzi powykonawczy raport |Powykonawcze karty materiatowe wind wskazujace wybrane rozwigzania energooszczedne
y spetnienia tego kredytu BREEAM. - —

Ene 06-3 Rzuty ze wskazaniem lokalizacji i ilo$ci wind

Tra 03-1 BREEAM AP zatrudniony przez GW [Powykonawczy rysunek zmiejscami car sharing i fadowarkami elektrycznymi
TRAO3 Tra 03-2 Alternative modes of transport sporzadzi powykonawczy raport  |Karty materiatowe fadowarek samochodowych

Tra 03-3 spetnienia tego kredytu BREEAM. |powykonawczy raport nt spenienia tego kredytu

Tra 04-1 Rzuty pokazujace miejsca parkingowe (PZT, garaz)
TRA04 Tra 04-2 Maximum car parking capacity BREEAM A_P zatrudniony przez GW Liczba uzytkownikow zawarta w opisie architektury

sporzadzi powykonawczy raport

Tra 04-3 spetnienia tego kredytu BREEAM. [Powykonawczy raport nt speinienia tego kredytu

Tra 05-1 BREEAM AP zatrudniony przez GW |Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
TRAO5 Travel Plan sporzadzi powykonawczy raport

Tra 05-2 spetnienia tego kredytu BREEAM. |Rysunki powykonawcze potwierdzajace implementacie zatozer TP

Wat 01-1 Karty materiatowe armatury i urzadzen zuzywajacych wode niezbednej do obliczent WATO1

Wat 01-2 . BREEAM AP zatrudniony przez GW Zestawienie ilosci wbudowanej armatury i urzadzenr zuzywajacych wode
WAT01 Water consumption sporzadzi powykonawczy raport — . , PR

Wat 01-3 o Rzuty z lokalizacjq wbudowanej armatury i urzadzen zuzywajacych wode

spetnienia tego kredytu BREEAM.

Wat 01-4 Kalkulator Wat 01 (powykonawczy)

Wat 01-5 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu

Wat 02-1 Powykonawczy rysunek z lokalizacjg gtéwnego wodomierza -instalacja wod-kan

Wat 02-2 BREEAM AP zatrudniony przez GW [Powykonawczy opis techniczny z informacija o poditgczeniu do BMS
WATO02 Wat 02-3 Water monitoring sporzadzi powykonawczy raport  [Karta katalogowa dobranego wodomierza gtéwnego

Wat 02-4 spetienia tego kredytu BREEAM. |Wizualizacja wodomierzy w BMS

Wat 02-5 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu

Wat 03-1 Informacja w powykonawczym opisie BMS o systemie wykrywania wyciekdw

BREEAM AP zatrudniony przez GW WP wy. Y op y HyRywania wy

Wat 03-2 . . . Powykonawczy opis technczny wod-kan

WATO03 Wal 033 Water leak detection and prevention | sporzadzi powykonawczy raport Wirualizac " kontroli weieku w BMS
at 03- spefnienia tego kredytu BREEAM. izualizacja systemu kontroli yque uw
Wat 03-4 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu




Mat 01-1 BREEAM AP zatrudni GW Oswiadczenie o braku zmian w stosunku do DS.
Mat 01-2 . \ zaiudniony przez Powykonawcze zestawienie materiatdw z EPD (min 10)
MATO1 Mal 0L3 Life Cycle Impacts sporzadzi powykonawczy raport Certvfikatv EPD (min 10
atil- spetnienia tego kredytu BREEAM. ertyfikaty (min 10) —
Mat 01-4 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
. Warunek wstepny - drewno i elementy drewnopochodne z legalnych i zréwnowazonych
Mat 03-1 Responsible sourcing of construction BF;E(I)EQMdQP éatrﬁggfxzzprfszoiw zrodet: Certyfikaty FSC/PEFC/O$wiadczenie
Mat 03-2 products - Prerequisite porzadzi powy yrap Zestawienie uzytego drewna/drewnopochodnych
spetnienia tego kredytu BREEAM.
Mat 03-3 Faktury/WZ na drewno/drewnopochodne
MATO03 Mat 03-4 Plan zréwnowazonych zakupow - kopia jako przyktad zataczenia do kontraktéw GW i
BREEAM AP zatrudniony przez Gw [Wykonawcow _
Mat 03-5 Sustainable procurement plan sporzadzi powykonawczy raport  |Potwierdzenie przekazania planu podwykonawcom
spehienia tego kredytu BREEAM.
Mat 03-6 peinienia feg yu Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
Mat 05-01 Powykonawczy opis rozwigzan zabezpieczajacych budynek
BREEAM AP zatrudniony przez GW W yop % - - P - J_ Y - y - -
MATO05 | Mat05-02 |Designing for durability and resilience| sporzadzi powykonawczy raport {Powykonawcze rzuty/rysunki z rozwigzaniami zabezpieczajacymi
Mat 05-03 spefnienia tego kredytu BREEAM. Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
Wst 01-1 Audyt przedrozbi6rkowy/o$wiadczenie o przeprowadzeniu jesli dotyczy
Wst 01-2 BREEAM AP zatrudniony przez GW Plan gospodarovyama od;?adaml na pudovyle : .
Wst 01-3 ' ' . Karty przekazania odpaddw oraz ewidencja odpadow (min 5 grup wg wym. 8)
WSTO01 Construction waste reduction sporzadzi powykonawczy raport Tabel _ e odoadow dia calosci bud 7 ,
Wst 01-4 spelnienia tego kredytu BREEAM. abele z mon|torowan’|em odpadéw dla cato$ci budowy, zestawienia miesieczne, roczne i
koricowe wg wymagan BREEAM
Wst 01-5 O$wiadczenie 0 mianowaniu 0soby do monitorowania odpaddw
Wst 03-1 Powykonawczy rzut kondygnacji z pomieszczeniem na odpad
BREEAM AP zatrudniony przez GW hid y ygnadizp bacy
WST03 Wst 03-2 Operational waste sporzadzi powykonawczy raport - [Powykonawczy rzut instalacji wod-kan z pomieszczeniem na odpady
spetnienia tego kredytu BREEAM. —
Wst 03-3 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
LE 01-1 BREEAM AP zatrudniony przez GW [Rzuty, raport lub zdjecia istniejacego obiektu
LEO1 Previously occupied land sporzadzi powykonawczy raport
spehienia tego kredytu BREEAM. - -
LE 01-2 peinienia feg yu Plan zagospodarowania planowanego obiektu




LE 01-3 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
LE 02-1 _ _ | BREEAM AP zatrudniony przez GW Sprawozdanie (comiesigczne) z wykonania rekomendacji zwigzanych z ochrong
Ecological value of site & Protection . o . .. . N
LEO2 LE 02-2 of ecological features sporzadzi powykonawczy raport  [O$wiadczenie o braku zmian i 0 wykonaniu rekomendacji ekologa
LE 02-3 speinienia. tego kredytu BREEAM. Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
LE 04-1 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
BREEAM AP zatrudniony przez GW
LE04 LE 04-2 Enhancing site ecology sporzadzi powykonawczy raport - [Powykonawczy projekt zieleni z zaznaczeniem elementow rekomendacii
spetnienia tego kredytu BREEAM.
LE 04-3 Oswiadczenie GW o wykonaniu rekomendaciji ekologa
LE 06-1 L Plan rozwoju bior6znorodnosci 5 letni - powykonawczy dla wbudowane;j zieleni
LE 062 BREEAM AP oraz specjalista od Protoko! orzekazania Pl .
- ekologii zatrudniony przez rotokét przekazania Planu zarzadzajacemu
LE 06-3 zatrudniony przez GW sporzadzi |Wyznaczenie specjalisty ds. biordznorodnosci
LEOS LE 06-4 Long term impact on biodiversity powykonawczy raport spetnienia |Dziennk ochrony zieleni
LE 06-5 tego kredytu BREEAM, w tym 5 letni|Szkolenia pracownikéw budowy z ekologii
LE 06-6 plan zarzadzania ml?_rt‘['jav 290dnos¢| gy awnzdanie z wykonania rekomendacii ekologa
z normami itd.
LE 06-7 Oswiadczenie ekologa GW o zgodno$ci z normami
BREEAM AP zatrudniony przez GW
Pol 01-1 | Prerequisite - impact of refrigerants | sporzadzi powykonawczy raport [Opis techniczny potwierdzajacy zapis 0 zgodnosci z normami BREEAM POLO1
spetnienia tego kredytu BREEAM.
POLO1 Pol 01-2 Powykonawczy opis instalacji chtodniczych
Pol 01-3 BREEAM AP zatrudniony przez GW [Powykonawcze zestawienie urzadzen z czynnikami chtodniczymi
Pol 01-4 Impact of refrigerant sporzadzi powykonawczy raport  |Karty urzadzen HVAC
Pol 01-5 spetnienia tego kredytu BREEAM. |Kalkulator Pol 01
Pol 01-6 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
Pol 03-1 BREEAM AP zatrudniony przez GW|Ryzyko powodziowe:O$wiadczenie o braku zmian w stosunk do DS.
Pol 03-2 Flood resilience sporzadzi powykonawczy raport - |Powykonawczy Opis/oéwiadczenie o zast. zabezpieczeniach LUB Raport z analizy ryzyka
spetienia tego kredytu BREEAM. |powodszi (jesli nastapity zmiany w realizacji budynku)
Pol 03-3 Dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca instalacje gospodarujace sptywy
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Pol 03-4 spefnienia tego kredytu BREEAM. Jesli zasziy.zmian)‘/ realiz‘acyjne - popowne oblicz?nia sptywow powierzchniowych
POLO3 Pol 03-5 Opracowanie potwierdzajace strategie konserwacji tzw. SUDS
Pol 03-6 Zminimali_zowanie za_nieczyszczer'] wody: Powykonawczy opis z typem systemu zabezp.
przed zaniczyszczeniem
Pol 03-7 BREEAM AP zatrudniony przez GW [O$wiadczenie o przekazaniu planu kanalizacji najemcy/zarzadcy
Pol 03-8 Minimising water course pollution sporzadzi powykonawczy raport  |Powykonawczy Rzut z lokalizacjg separatora
Pol 03-9 spetnienia tego kredytu BREEAM. (Karta techniczna separatora
Pol 03-10 Opr_acowanie pthierdzajqce strategie konserwacji elementow ograniczajacych
zanieczyszczenie wod
Pol 04-1 Powykonawczy widok elewacji z zewnetrznym o$wietleniem/PZT
Pol 04-2 Powykonawczy opis/o$wiadczenie zawier. zgodno$¢ z norma, kontrole o$wietlenia i reklam
BREEAM AP zatrudniony przez GW - - —— - - -
Pollnd Pol 04-3 Reduction of night time pollution sporzadzi powykonawczy raport Analiza powykongw'cza zanieczyszczenia $wiattem lub potwierdzenie braku zmian w
spetnienia tego kredytu BREEAM. stosunk'u (.jo za%lozen przetargowych -
Pol 04-4 Karty o$wietlenia zewnetrznego (w tym znakow, reklam)
Pol 04-5 Opis BMS lub elektryczny powtierdzajacy sterowanie zgodne z wymaganiami
Pol 04-6 Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
Pol 05-1 Kwalifikacje akustyka
POLOS Pol 05-2 Reduction of noise pollution BREEAM Ap zatrudniony przez GW|Badania akustyczne povyykongwczg - hatas z/ewngtrzvy
Pol 05-3 sporzadzi powykonawczy raport  |W przypadku kiedy pomiary nie wyjdg protokot dziatar naprawczych
Pol 05-4 spetnienia tego kredytu BREEAM. |Powykonawczy raport nt spetnienia tego kredytu
BREEAM AP zatrudniony przez GW
Tra03 - INN Alternatywne $rodki transportu sporzadzi powykonawczy raport  [Jak w kredycie TRAO3 powyze;.
Innovation - spetnienia tego kredytu BREEAM.
exemplary
credits , . BREEAM AP zatrudniony przez GW
Mat01 - INN Wplyw elementow konstrukcyjnych w sporzadzi powykonawczy raport  [Jak w kredycie MATO1 powyzej.

cyklu zycia

spetnienia tego kredytu BREEAM.




