Załącznik 11
Obowiązki i zakres przeprowadzenia prób i kontroli

Obowiązki z zakresu przeprowadzania prób i kontroli w branży konstrukcyjnej i ogólnobudowlanej

1. Badania polowe gruntu bezpośrednio przed ułożeniem każdej sekcji podbudowy z chudego betonu
2. Monitorowanie składu zawiesiny bentonitowej
3. Protokoły głębienia ścian szczelinowych i baret
4. Protokoły sprężania kotew gruntowych
5. Badania betonu z każdej dostawy (z każdego betonowozu) przez niezależne laboratorium, np. firmę Barg.
6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji kabli sprężających bezpośrednio przed zalaniem stropu 
7. Wykonanie powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji konstrukcji żelbetowej, z podaniem zmierzonej rzędnej oraz wielkości w mm odchyłki i jej kierunku od projektowanej rzędnej.
8. Protokoły sprężania konstrukcji
9. Badania spawów i połączeń śrubowych zgodnie z wymaganiami projektów
10. Próba szczelności każdego typu elewacji w miejscach wskazanych przez Inwestora z wykorzystaniem komory podciśnieniowej od strony wewnętrznej budynku na zasadach określonych w normie.
11. Protokoły z naciągania cięgien elewacji.
12. Próba szczelności pokrycia dachowego, izolacji zbiorników itp.
13. Badania pull-off podłoża przed wykonywaniem posadzek żywicznych i innych robót 
	wymagających odpowiedniej nośności podłoża.
14. Badania wskaźnika zagęszczenia Is podbudowy drogowej, zasypek itd. W ilości nie mniejszej 	niż jedno badanie na każde 100 m2 powierzchni podbudowy.
15. Badania grubości powłok antykorozyjnych i przeciwpożarowych na konstrukcjach stalowych
16. Inne protokoły i badania wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, nie opisane powyżej lecz koniecznych do uzyskania wszelkich odbiorów ze służbami zewnętrznymi i innymi instytucjami związanymi, wymaganiami Producenta czy zaleceniami Inwestora lub jego Przedstawiciela.

Obowiązki z zakresu przeprowadzania prób i kontroli w branży elektryczne i teletechnicznej

1. Protokoły sprawdzeń robót zanikowych i ulegających zakryciu.
2. Protokoły pomiaru rezystancji uziemień.
3. Metryka instalacji odgromowej.
4. Protokoły pomiaru rezystancji kabli i przewodów dla wszystkich instalacji.
5. Protokoły pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
6. Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego.
7. Pomiar czasu działania oświetlenia awaryjnego.
8. Protokół sprawdzenia wyłączników pożarowych.
9. Protokoły z uruchomienia urządzeń i systemów np. SZR, PMS, agregat itp
10. Protokoły zadymiania czujek pożarowych.
11. Protokół sprawdzenia działania SSP.
12. Protokoły sprawdzenia współdziałania urządzeń z SSP.
13. Pomiar głośności i zrozumiałości mowy dla DSO.
14. Protokół współdziałania instalacji mechanicznych, elektrycznych, automatyki dla instalacji BMS
15. Protokoły odbioru wykonanych przejść pożarowych wraz z dokumentacją zdjęciową każdego przejścia, lokalizacją na rzutach i/lub przekrojach oraz indywidualnym numerem każdego przejścia. 
16. Protokół sprawdzenia działania dla każdej instalacji np. detekcja CO/LPG/CNG/ przyzywowa itp.
17. Inne protokoły i badania wynikające ze specyfiki wykonywanych instalacji, nie opisane powyżej lecz koniecznych do uzyskania wszelkich odbiorów ze służbami zewnętrznymi i innymi instytucjami związanymi, wymaganiami Producenta czy zaleceniami Inwestora lub jego Przedstawiciela.

Obowiązki z zakresu przeprowadzania prób i kontroli w branży mechaniczno – sanitarnej

1. Protokoły sprawdzeń robót zanikowych i ulegających zakryciu
2. Protokoły z badania grubości powłoki antykorozyjnej – dla wszystkich rodzajów materiałów instalacyjnych (rurociągi, kształtki, inne) które wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych na zewnętrznej powierzchni rury
3. Protokoły z badania szczelności instalacji sanitarnych, kanałów wentylacji bytowej oraz pożarowej. Badaniu szczelności podlegają również instalacje grawitacyjne, np. piony, poziomy kanalizacyjne. 
4. Protokoły z płukania instalacji rurowych i czyszczenia kanałów wentylacji bytowej, pożarowej
5. Protokoły odbioru izolacji cieplnych i zimnochronnych (instalacje rurowe, instalacje wentylacji bytowej)
6. Protokoły odbioru izolacji pożarowych (conlit, promat, inne)
7. Protokoły z uruchomienia urządzeń 
8. Protokoły z równoważenia hydraulicznego instalacji rurowych, systemów wentylacji bytowej i pożarowej
9. Protokoły z badania skuteczności zadziałania instalacji tryskaczowej i mgły wodnej
10. Protokoły pomiarów wydatków wentylacji bytowej
11. Protokoły z pomiarów wydatków wentylacji pożarowej (w tym badania różnicowania ciśnień)
12. Protokoły z mechanicznego sprawdzenia klap pożarowych na instalacji wentylacji bytowej i pożarowej. Wszystkie klapy pożarowe czy to w systemach bytowych czy pożarowych będą posiadały swój indywidualny numer (adresowanie), który jednoznacznie będzie lokalizował klapę pożarową w systemie SAP. System SAP będzie zawierał w swoim oprogramowaniu rzuty wszystkich kondygnacji z precyzyjną lokalizacją (adresem po indywidualnym numerze) wszystkich klap pożarowych. 
13. Protokoły ze skuteczności wentylacji bytowej i pożarowej (z wykorzystaniem gorącego dymu).
14. Protokoły wydajności hydrantów wewnętrznych / zewnętrznych
15. Raporty z badań instalacji tryskaczowej i instalacji mgły wodnej
16. Protokoły odbiorowe UDT dla urządzeń podlegających zgłoszeniu do UDT
17. Protokół współdziałania instalacji mechanicznych, elektrycznych, automatyki dla instalacji SAP
18.  Protokół współdziałania instalacji mechanicznych, elektrycznych, automatyki dla instalacji BMS
19. Protokoły natężenia hałasu (a w tym potwierdzenie zgodności z Operatem Akustycznym)
20. Protokoły odbioru wykonanych przejść pożarowych wraz z dokumentacją zdjęciową każdego przejścia, lokalizacją na rzutach i/lub przekrojach oraz indywidualnym numerem każdego przejścia. Wszystkie przejścia zostaną zebrane tabelarycznie z opisem podstawowych parametrów przejścia pożarowego
21. Badania rozkładu temperatury w pomieszczeniach
22. Bieżąca inwentaryzacja powykonawcza wykonanych instalacji oraz bieżące modelowanie wykonanych instalacji w BIM (3D) – model Revit 
23. Inne protokoły i badania wynikające ze specyfiki wykonywanych instalacji, nie opisane powyżej lecz koniecznych do uzyskania wszelkich odbiorów ze służbami zewnętrznymi i innymi instytucjami związanymi, wymaganiami Producenta czy zaleceniami Inwestora lub jego Przedstawiciela.
 

	


