


	ZAŁĄCZNIK 1
Definicje

	Cena Jednostkowa. Wyrażenie "Cena Jednostkowa" oznacza dający się określić koszt zamówienia i wbudowania, montażu lub instalacji określonego urządzenia lub materiału z uwzględnieniem Kosztów wynikających z Warunków Ogólnych przypadających na Podwykonawcę, kosztów ogólnych i zysku.

	Czas na Realizację Kontraktu. Wyrażenie "Czas na Realizację Kontraktu" oznacza liczbę dni od Daty Rozpoczęcia do daty Ostatecznego Ukończenia Inwestycji wynikającą z Dokumentów Kontraktowych.

	Data Rozpoczęcia. Wyrażenie "Data Rozpoczęcia" oznacza termin przypadający w dniu zawarcia Umowy. 

	Dokumentacja Powykonawcza. Wyrażenia "Dokumentacja Powykonawcza" oznacza łącznie Rysunki Powykonawcze, projekty, opisy, specyfikacje, protokoły, pomiary, oświadczenia, rozliczenia i inne dokumenty związane z wykonaniem Robót, przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem 19 (Wytyczne do sporządzenia Dokumentacji Powykonawczej).

	Dokumentacja Projektowa. Wyrażenie "Dokumentacja Projektowa" oznacza ogół specyfikacji określonych w Załączniku 12 (Rysunki i Specyfikacje), które zostały dostarczone Wykonawcy przez Inwestora przed podpisaniem Umowy oraz całą dokumentację o charakterze warsztatowym, w zakresie w jakim Wykonawca jest zobowiązany do jej sporządzenia, o ile została zatwierdzona przez Inwestora, bądź, w przypadku braku zatwierdzenia, w odniesieniu do której upłynął określony w Umowie czas na zatwierdzenie, a Inwestor nie zgłosił żadnych uwag.

	Dokumenty Kontraktowe. Na Dokumenty Kontraktowe składają się (1) Warunki Szczególne, (2) Warunki Ogólne, (3) wszystkie Załączniki do Umowy, (4) wszystkie Rysunki i Specyfikacje, (5) wszystkie Modyfikacje do Dokumentów Kontraktowych sporządzone pod rygorem nieważności na piśmie po podpisaniu Umowy, w tym między innymi Polecenia Zmiany oraz Polecenia Zmiany Wydane przez Inwestora oraz (6) dokumenty Projektu Wykonawcy po ich zatwierdzeniu przez Inwestora.

	Dostarczać. Wyrażenie "dostarczać" oznacza realizowanie dostaw na potrzeby Inwestycji w stanie gotowym do rozładunku, rozpakowania, montażu, instalacji i wykonania innych podobnych czynności, w każdym przypadku w zależności od sytuacji; w każdym przypadku z zastrzeżeniem, że jeżeli takie czynności zostały bardziej szczegółowo zdefiniowane lub określone w innych postanowieniach lub dokumentach, niniejsza definicja uwzględniać będzie bardziej szczegółowy zakres.

	Dodatkowi Wykonawcy. Wyrażenie "Dodatkowi Wykonawcy" oznacza podmioty inne niż Wykonawca, wykonujące roboty budowlane, projektowe, aranżacyjne, wykończeniowe, itp. dotyczące Inwestycji, na zlecenie Inwestora lub najemców, w tym w zakresie aranżacji (fit-out), instalacji mebli oraz instalacji teletechnicznych, Internetu i przyłączy energetycznych.

	Gwarancja Wykonania. Wyrażenie "Gwarancja Wykonania" ma znaczenie nadane mu w Artykule 15.1 Warunków Ogólnych.

	Gwarantowana Cena Maksymalna. Wyrażenie "Gwarantowana Cena Maksymalna" oznacza maksymalną kwotę netto, którą po powiększeniu o należny podatek od towarów i usług Inwestor zapłaci za należyte wykonanie Umowy, w tym ukończenie wszystkich Robót zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i oddanie Inwestycji do użytkowania zgodnie z Wymogami Prawnymi. Sposób obliczenia i składowe Gwarantowanej ceny Maksymalnej określone są w Punkcie 9.6 Umowy, a kwota Gwarantowanej Ceny Maksymalnej określona jest w Punkcie 9.6.1 Umowy; 

	Harmonogram Realizacji Inwestycji. Wyrażenie "Harmonogram Realizacji Inwestycji" oznacza harmonogram realizacji Robót sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z Artykułem 3.2 Warunków Ogólnych i zaakceptowany przez Inwestora.

	Instalować. Wyrażenie "instalować" lub "instalacja" oznacza czynności wykonywane w ramach realizacji Projektu, obejmujące rozładunek, rozpakowywanie, montaż, wznoszenie, umieszczanie, mocowanie, stosowanie, dostosowywanie wymiarów, wykańczanie, obrabianie, poddawanie próbom, wykonywanie czynności zabezpieczających, czyszczenie lub podobne czynności, w zależności od sytuacji, w każdym przypadku z zastrzeżeniem czynności zdefiniowanych bardziej szczegółowo w innych postanowieniach lub dokumentach.

	Inwestycja. Wyrażenie “Inwestycja" oznacza, budowę, wyposażenie i oddanie do użytkowania obiektu opisanego w Umowie.

	Kierownik Projektu. Wyrażenie "Kierownik Projektu" oznacza pracownika Wykonawcy wyznaczonego w Załączniku 4 (Kluczowi Pracownicy i Przedstawiciele Stron) do kierowania realizacją Inwestycji ze strony Wykonawcy oraz zaakceptowanego w tym charakterze przez Inwestora.

	Kluczowi Pracownicy. Wyrażenie "Kluczowi Pracownicy" oznacza osoby wymienione w Załączniku 4 (Kluczowi Pracownicy i Przedstawiciele Stron) do Umowy.

	Kredytodawca. Wyrażenie "Kredytodawca" oznacza instytucję finansową lub inny podmiot udzielający Inwestorowi finansowania na potrzeby Inwestycji.

	Koszt Robót. Wyrażenie "Koszt Robót" oznacza bezpośrednie i uzasadnione koszty wykonania Robót w rzeczywiście poniesionej wysokości przez Wykonawcę i obejmuje tylko koszty określone w Artykule 7 Warunków Ogólnych, chyba że Inwestor zatwierdził na piśmie co innego.

	Koszt Świadczeń Socjalnych. Wyrażenie "Koszt Świadczeń Socjalnych" oznacza związane z zatrudnieniem pracowników podatki, ubezpieczenie i dodatkowe świadczenia pracownicze (w tym wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, urlop na żądanie, urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop zdrowotny i urlop rodzinny; świadczenia związane z programami emerytalnymi, premie wypłacane zgodnie ze standardowymi programami premiowymi Wykonawcy oraz wynagrodzenie urlopowe), a także wszystkie obowiązujące ubezpieczenia określone w Załączniku 16 (Program ubezpieczeniowy). 

	Koszty Nieprzewidzianych Okoliczności. Wyrażenie "Koszty Nieprzewidzianych Okoliczności" oznaczają koszty, których nie można było przewidzieć i które nie wchodzą w zakres żadnej pozycji Tabeli Wartości lub przekraczają kwotę wskazaną w odpowiedniej pozycji Tabeli Wartości, a jednocześnie dotyczą (i) wszelkich Robót niezbędnych do oddania Inwestorowi urządzenia, systemu lub elementu Inwestycji, który będzie funkcjonował zgodnie z kryteriami opisanymi w Dokumentach Kontraktowych, jeżeli szacunkowa Gwarantowana Cena Maksymalna tego urządzenia, elementu lub systemu wskazana w Szczegółowym wykazie elementów Gwarantowanej Ceny Maksymalnej stanowiącym Załącznik 7 (Szczegółowy wykaz elementów Gwarantowanej Ceny Maksymalnej) była niedoszacowana, (ii) wszelkich zmian sposobu wykonywania Robót, w odróżnieniu od zmian zakresu Robót niezbędnych dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi Wymogami Prawnymi, które uległy zmianie od czasu zawarcia Umowy, oraz (iii) wszelkich Robót niezbędnych dla przyspieszenia tempa działania Podwykonawcy w celu dotrzymania daty Zasadniczego Ukończenia.

	Koszty Ogólne. Wyrażenie "Koszty Ogólne" oznacza wszystkie koszty i wydatki określone w Tabeli Kosztów Ogólnych stanowiących Załącznik 8 (Koszty Ogólne). Ryczałtowa kwota Kosztów Ogólnych określona jest w Punkcie 9.6.1 Umowy.

	Materiały Niebezpieczne. Wyrażenie "Materiały Niebezpieczne" oznacza następujące substancje, w tym ich mieszanki: wszelkie substancje niebezpieczne, palne i wybuchowe, zanieczyszczenia, skażenia, odpady niebezpieczne, odpady specjalne, baterie, żarówki, pestycydy i odpady zawierające rtęć (tzw. universal waste), niebezpieczne produkty uboczne lub niebezpieczne składniki lub substancje, produkty chemiczne oraz inne produkty zabronione prawem (w tym przepisami Unii Europejskiej), w tym między innymi azbest, pleśń, farby ołowiowe, bifenyle polichlorowane, radon, izolację z pianki mocznikowo-formaldehydowej, polichlorek winylu, materiały pochodzące ze źródeł nieznanych lub naruszających równowagę ekologiczną, wszelkie szeroko znane karcynogeny oraz inne materiały, produkty lub substancje powszechnie znane jako szkodliwe podczas ich wykorzystywania lub jako szkodliwe dla trwałości mienia w określonych okolicznościach, w jakich są wykorzystywane.

	Materiały Usługowe. Wyrażenie „Materiały Usługowe” oznacza wszystkie dokumenty, które składają się na dokumentacją opisaną Artykule 6 Warunków Ogólnych, w tym wszystkie rysunki, specyfikacje, modele, wizualizacje, materiały marketingowe i raporty (i elektroniczne metody odtwarzania takich dokumentów, w tym zwłaszcza taśmy i dyski komputerowe oraz prace architektoniczne.

	Niewykorzystana Kwota Rezerwy. Wyrażenie "Niewykorzystana Kwota Rezerwy" oznaczają kwotę stanowiącą wynik różnicy między kwotą Rezerwy i kwotą Kosztów Nieprzewidzianych Okoliczności, także gdy kwota Rezerwy jest w danym czasie niedostępna, lecz w wyniku Oszczędności Zakupowych stanie się dostępna później w okresie przed Ostatecznym Ukończeniem.

	Nominowany Podwykonawca. Wyrażenie "Nominowany Podwykonawca" oznacza Podwykonawcę wskazanego Wykonawcy przez Inwestora zgodnie z Warunkami Ogólnymi.

	Oferta Wykonawcy. Wyrażenie "Oferta Wykonawcy" oznacza ostateczną ofertę Wykonawcy w części dotyczącej rozbicia wartości Robót stanowiącej Załącznik 17 (Oferta Wykonawcy- część dotycząca rozbicia wartości Robót).

	Okres Odpowiedzialności za Wady. Wyrażenie "Okres Odpowiedzialności za Wady", oznacza okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady na podstawie Umowy, równy długości gwarancji wskazanej w artykule 4.22.5 Warunków Ogólnych lub okresowi rękojmi wskazanej w artykule 4.22.6 Warunków Ogólnych w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

	Opóźnienie Uprawniające do Dodatkowego Wynagrodzenia. Wyrażenie "Opóźnienie Uprawniające do Dodatkowego Wynagrodzenia" to opóźnienie w realizacji ścieżki krytycznej określonej w Inwestycji bez winy Wykonawcy lub jego Podwykonawców z powodu (a) zmiany zleconej przez Inwestora, lub (b) Ukrytego Warunku określonego w Artykule 10.1 niniejszych Warunków Ogólnych, lub (c) bezprawnego działania albo zaniechania ze strony Inwestora, Przedstawiciela Inwestora lub Dodatkowego Wykonawcy albo jakiejkolwiek strony wynajętej przez któregokolwiek z nich, lub (d) jakiegokolwiek opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń dostarczanych przez Inwestora, lub (e) zawieszenia Robót z przyczyn opisanych w punkcie 20.1.1 Warunków Ogólnych .

	Ostateczne Ukończenie. W odniesieniu do Inwestycji wyrażenie "Ostateczne Ukończenie" oznacza ukończenie wszystkich Robót i usunięcie wad z Wykazu Wad, po wydaniu Pozwolenia na Użytkowanie. Do usunięcia na dzień Ostatecznego Ukończenia pozostać mogą jedynie drobne pozycje z Wykazu Wad nie wpływające na funkcjonalność Inwestycji lub Prace Wykończeniowe.

	Oszczędności Zakupowe. Wyrażenie „Oszczędności Zakupowe” oznacza kwotę oszczędności wynikających z wykonania Robót za kwotę niższą niż określona w Załączniku 7 (Szczegółowy Wykaz Elementów Gwarantowanej Ceny Maksymalnej). Oszczędnościami Zakupowymi nie są kwoty zaoszczędzone w wyniku zmiany materiałów, technologii i innych zmian dotyczących Robót, w stosunku do Dokumentacji Kontraktowej, przy czym nie uważa się za zmianę zastosowania alternatywnych rozwiązań materiałowych czy technologicznych, o których mowa w Załączniku 7 (Szczegółowy wykaz elementów Gwarantowanej Ceny Maksymalnej).

	Podmioty Zwolnione z Odpowiedzialności. Wyrażenie "Podmioty Zwolnione z Odpowiedzialności" oznacza i obejmuje następujące podmioty: (i) Inwestora; (ii) Przedstawiciela Inwestora; (iii) Kredytodawcę, oraz (iv) każdy podmiot świadczący usługi kredytowania lub finansowania dla projektu, określony przez Inwestora oraz każdy podmiot działający dla lub w imieniu każdego z nich; oraz (v) wszystkich ich powierników, dyrektorów, kierowników, udziałowców, podmiotów zależnych, partnerów, agentów, konsultantów, doradców, pracowników, następców.

	Podwykonawca. Wyrażenie "Podwykonawca" oznacza każdą osobę lub podmiot (z wyjątkiem pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy), który zawarł z Wykonawcą lub innym bezpośrednim lub pośrednim podwykonawcą umowę o wykonanie prac lub dostarczenie materiałów, usług lub urządzeń na potrzeby Robót. Wyrażenie "Podwykonawca" obejmuje między innymi dostawców, sprzedawców, producentów lub dostawców materiałów, jak też podmioty powiązane Wykonawcy zawierające z nim umowy o wykonanie prac lub dostarczenie materiałów, usług lub sprzętu na potrzeby Robót.

	Polecenie Zmiany. Wyrażenie "Polecenie Zmiany " oznacza pisemne polecenie podpisane przez Inwestora i Wykonawcę, wydane Wykonawcy po zawarciu Umowy, zawierające zgodę na dokonanie zmiany w Robotach lub na korektę Gwarantowanej Ceny Maksymalnej, Czasu na Realizację Kontraktu lub Terminów Realizacji Etapów Robót.

	Polecenie Zmiany Wydane przez Inwestora. Wyrażenie "Polecenie Zmiany Wydane przez Inwestora" oznacza dokument zainicjowany i wydany przez Inwestora, na mocy którego Inwestor zleca dokonanie zmian w Robotach (w szczególności roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane).

	Pozwolenie na Budowę. Wyrażenie "Pozwolenie na Budowę" oznacza decyzję wg. Załącznika 26 oraz wszelkie decyzje po podpisaniu Umowy zmieniające wydane Pozwolenie na Budowę.

	Pozwolenie na Użytkowanie. Wyrażenie "Pozwolenie na Użytkowanie" oznacza ostateczne i bezwarunkowe decyzje zezwalające na użytkowanie Inwestycji, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w dacie Zasadniczego Ukończenia.

	Prace Wykończeniowe. Wyrażenie "Prace Wykończeniowe" oznacza kompletny projekt, wykonanie, ukończenie oraz przekazanie prac wykończeniowych zatwierdzonych przez najemcę lub Inwestora (w zależności od tego, kto zamówił ich wykonanie), niezbędnych do umożliwienia najemcy użytkowania pomieszczeń wybudowanych w ramach realizacji Projektu i prowadzenie w nich działalności. 

	Projekt Wykonawcy. Wyrażenie "Projekt Wykonawcy" oznacza uzupełnienie projektu wykonawczego stanowiącego część Dokumentacji Projektowej, projekty wykonawcze zamienne, Projekt Warsztatowy oraz inne prace projektowe za które zgodnie z Umową odpowiada Wykonawca.

	Protokół Odbioru Obiektu. Wyrażenie "Protokół Odbioru Obiektu" oznacza protokół sporządzony w oparciu o Zawiadomienie o Ostatecznym Ukończeniu, na podstawie którego całość Inwestycji zostanie przekazana Inwestorowi oraz odebrana przez niego zgodnie z Artykułem 5.5 Warunków Ogólnych. 

	Protokół Przejęcia Powierzchni. Wyrażenie "Protokół Przejęcia Powierzchni" oznacza protokół sporządzony na wniosek Inwestora zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 20 (Protokół Przejęcia Powierzchni), na podstawie którego część Inwestycji wskazana w tym protokole zostanie przekazana Inwestorowi i odebrana przez niego, z zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę wszelkich zaległych Robót i usunięcia Wad w Robotach.

	Przedstawiciel Inwestora. Wyrażenie "Przedstawiciel Inwestora" oznacza Dyrektora Projektu, Kierownika Projektu, inspektora nadzoru lub inny podmiot lub osobę zaangażowaną przez Inwestora do działania w charakterze Przedstawiciela Inwestora w odniesieniu do Projektu.

	Rezerwa. Wyrażenie "Rezerwa" oznacza odrębną kwotę stanowiącą składową Gwarantowanej Ceny Maksymalnej i przeznaczoną na pokrycie Kosztów Nieprzewidzianych Okoliczności.

	Roboty. Wyrażenie "Roboty" ma znaczenie nadane mu w Punkcie 2 Umowy. Roboty obejmują między innymi, z zastrzeżeniem wyraźnych zapisów o treści odmiennej, wszystkie zobowiązania podjęte przez Wykonawcę na podstawie Dokumentów Kontraktowych, a także zobowiązania wynikające z nich zgodnie z racjonalnymi kryteriami, takie jak dostarczanie wszystkich materiałów, wykonywanie prac, w tym prac polegających na opracowaniu detali i rozplanowywaniu, dostarczanie sprzętu, realizację zaopatrzenia, dostarczanie narzędzi i rusztowań, świadczenie usług transportowych, wznoszenie wszelkich budowli tymczasowych, sprawowanie nadzoru, rozbiórkę oraz wszelkie inne usługi (w tym między innymi zapewnianie wszelkich urządzeń świetlnych, elektrycznych, grzewczych, wodnych i sanitarnych dla pracowników podczas wykonywania Robót), projektowanie i uzyskiwanie Zezwoleń (z wyjątkiem Pozwolenia na Budowę, chyba że Umowa stanowi inaczej) w zakresie określonym Umową i Ogólnymi Warunkami (przy czym Wykonawca odpowiada także za zarządzanie zmianami projektu wykonawczego w zakresie, w jakim te zmiany wynikają z inicjatywy Wykonawcy), współpraca z Inwestorem przy ustalaniu harmonogramu spływu dokumentacji sporządzanej przez projektantów Inwestora lub aktualizacji tego harmonogramu, usuwanie wad, likwidowanie, przekierowywanie, odłączanie i ponowne podłączanie wszelkich mediów kolidujących z wykonywaniem Robót (zarówno znajdujących się na Terenie Budowy, jak i poza jego granicami), niezależnie od tego, czy są one określone w niniejszej Umowie, czy też nie, których wykonywanie będzie niezbędne do pełnego i właściwego wykonania i wypełnienia wymogów określonych w Dokumentach Kontraktowych, a także wykonywanie zadań, które można racjonalnie z nich wywnioskować, niezależnie od tego, czy ich realizację zapewnia lub ma zapewnić Wykonawca czy też Podwykonawca lub inny podmiot, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność, oraz niezależnie od tego, czy dane zadania są wykonywane lub umiejscowione na terenie realizacji Inwestycji, czy też poza nim. Roboty oznaczają też elementy zaprojektowane, wyprodukowanie, skonstruowane lub wybudowane na podstawie Dokumentów Kontraktowych. W ramach Robót Wykonawca zapewni odpowiednie przyłącza budowlane i poniesie koszty mediów, w tym wody i energii elektrycznej na potrzeby Robót.[footnoteRef:2] [2:  Zakres Robót do sprawdzenia przez GGH w zależności od projektu. ] 


	Roboty Wyłączone. Wyrażenie "Roboty Wyłączone" oznacza następujące roboty dotyczące Inwestycji, które nie stanowią przedmiotu Umowy wg. Załącznika nr 27.

	Rysunki i Specyfikacje. Wyrażenie "Rysunki i Specyfikacje" oznacza rysunki, plany i specyfikacje przygotowane przez Przedstawiciela Inwestora lub architekta lub projektanta zewnętrznych instalacji i przyłączy w trakcie realizacji Inwestycji, przedstawiające Roboty w sposób graficzny lub określające wymogi techniczne dotyczące Robót, w tym między innymi przygotowane przez Przedstawiciela Inwestora instrukcje uzupełniające, dodatkowe dokumenty oraz korekty powyższych dokumentów. Wyrażenie "Rysunki i Specyfikacje" nie obejmuje Projektu Wykonawcy. 

	Rysunki Powykonawcze. Wyrażenie "Rysunki Powykonawcze" oznacza wyraźnie i czytelnie oznakowane rysunki sporządzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz Wymogami Prawnymi dla dokumentacji powykonawczej, ukazujące wszystkie zmiany dokonane w trakcie budowy w stosunku do Rysunków i Specyfikacji.

	Rysunki Warsztatowe. Wyrażenie "Rysunki Warsztatowe" oznacza rysunki, wykresy, ilustracje, wykazy, karty wyników, broszury i inne dane sporządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, producenta, dostawcę lub dystrybutora celem przedstawienia określonej części Robót. 

	Tabela Kosztu Robót. Wyrażenie "Tabela Kosztu Robót" oznacza wykaz wszystkich głównych elementów składowych Robót wraz z wartością przypisaną do każdego z nich.

	Teren Budowy. Wyrażenie "Teren Budowy" oznacza nieruchomość opisaną w Załączniku 2 (Opis Prawny Terenu Budowy). 

	Terminy Realizacji Robót. Wyrażenie "Terminy Realizacji Robót" oznacza daty podane w Załączniku 5 (Terminy Realizacji Robót) i obejmuje zarówno cząstkowe Terminy Realizacji Robót, jak również datę Zasadniczego Ukończenia i datę Ostatecznego Ukończenia.

	Twórca. Wyrażenie "Twórca" oznacza osobę fizyczną będącą autorem lub współautorem całości lub części Projektu. 

	Ukryte Warunki. Wyrażenie "Ukryte Warunki" oznacza okoliczności zewnętrzne i niezależne od Wykonawcy, za które Wykonawca nie odpowiada i które zostały wymienione w Artykule 10.1 Warunków Ogólnych.

	Umowa o Podwykonawstwo. Wyrażenie "Umowa o Podwykonawstwo" ma znaczenie nadane mu w Artykule 12.1.1 Warunków Ogólnych.

	Uzasadnione Opóźnienie. Wyrażenie "Uzasadnione Opóźnienie" oznacza opóźnienie uprawniające Wykonawcę do wydłużenia Czasu na Realizację Kontraktu o liczbę dni opóźnienia ścieżki krytycznej dla Inwestycji uzasadnionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Inwestora i wynikających co najmniej z jednej z poniższych przyczyn:
(i) zaniedbania lub zaniechania w wykonaniu postanowień Umowy po stronie Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora mającego wpływ na terminy realizacji Robót, 
(ii) czynnych przewodów instalacji, innych niż wymienione w Dokumentach Kontraktowych, których nie można było w sposób uzasadniony przewidzieć lub których istnienia doświadczony wykonawca nie mógł zakładać, 
(iii) Ukrytego Warunku zdefiniowanego w Artykule 10.1, 
(iv) niemożliwych do uniknięcia strat w wykonanych już elementach Robót niespowodowanych zaniedbaniem lub zaniechaniem po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
(v) opóźnienia Robót za zgodą Inwestora w oczekiwaniu na decyzję w sprawie Sporu, które zdaniem Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora uzasadnia opóźnienie w wykonywaniu Robót, 
(vi) niekorzystnych warunków atmosferycznych opisanych zgodnie z Artykułem 5.6 niniejszych Warunków Ogólnych, 
(vii) opóźnień spowodowanych przez Dodatkowych Wykonawców, 
(viii) Siły Wyższej lub 
innych przyczyn, które Strony wspólnie uznają w ramach pisemnego porozumienia za uzasadnienie opóźnienia w stosunku do ścieżki krytycznej.

	Usługi Poprzedzające Roboty Budowlane. Wyrażenie Usługi Poprzedzające Roboty Budowlane oznacza następujące usługi- nie występują.

	Warunki Ogólne. Wyrażenie "Warunki Ogólne" oznacza dokument pod tytułem "Warunki Ogólne Umowy o Roboty Budowlane z Gwarantowaną Ceną Maksymalną".

	Warunki Szczególne. Wyrażenie "Warunki Szczególne" oznacza dokument pod tytułem "Umowa o Roboty Budowlane z Gwarantowaną Ceną Maksymalną".

	Właściwy Organ. Wyrażenie "Właściwy Organ" oznacza każdy organ lub jednostkę władzy publicznej, który na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów jest właściwy w danej sprawie związanej z realizacją Inwestycji, a także dostawców mediów lub innych usług publicznych i gestorów sieci.

	Wniosek o Dokonanie Płatności. Wyrażenie "Wniosek o Dokonanie Płatności" oznacza poświadczony wniosek Wykonawcy o zapłatę za ukończone części Robót, a także, w zakresie przewidzianym w Artykule 13.13 Warunków Ogólnych, za materiały lub urządzenia przechowywane w odpowiedni sposób do czasu ich wykorzystania na potrzeby Robót; Wniosek o Dokonanie Płatności opisany jest szczegółowo w Artykule 13.1 Warunków Ogólnych.

	Wykaz Wad. Wyrażenie "Wykaz Wad" oznacza wykaz pozycji wskazanych przez Wykonawcę, Przedstawiciela Inwestora, Inwestora, które nie zostały ukończone lub zostały wykonane w sposób nienadający się do odbioru; wykaz ten zostanie wstępnie przygotowany przez Wykonawcę, a następnie uzupełniony przez Przedstawiciela Inwestora lub Inwestora przed Zasadniczym Ukończeniem zgodnie z Artykułem 5.3 Warunków Ogólnych.

	Wyłączny koszt Wykonawcy. Ilekroć w niniejszej Umowie użyte jest (i) wyrażenie "wyłączny koszt Wykonawcy", (ii) wyrażenie "na koszt Wykonawcy" lub (iii) słowa o podobnym znaczeniu, oznaczają one, że dane zadanie podlegające realizacji ma być zrealizowane na wyłączny koszt Wykonawcy, bez wkładu ani zwrotu ze strony Inwestora, przy czym zadania te (a) nie stanowią Kosztu Robót ani (b) nie są objęte Gwarantowaną Ceną Maksymalną i nie stanowią jej korekty; jeśli jednak w odniesieniu do danego zadania nie użyto żadnego z powyższych wyrażeń, to nie może być podstawą do wniosku, że jego koszt nie stanowi części Gwarantowanej Ceny Maksymalnej lub, że zadanie to ma być zrealizowane na zasadach innych niż na wyłączny koszt Wykonawcy.

	Wymogi Prawne. Wyrażenie "Wymogi Prawne" oznacza wymogi ustanowione we wszelkich przepisach prawa, w tym ustawach, rozporządzeniach, kodeksach, regulaminach itp. oraz w nakazach lub decyzjach wszelkich Właściwych Organów, których jurysdykcji podlega Inwestor, Wykonawca, Roboty, Teren Budowy, Inwestycja lub ich dowolna część, w tym, między innymi, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

	Wynagrodzenie Wykonawcy. Wyrażenie "Wynagrodzenie Wykonawcy" oznacza kwotę netto czystego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Robót i całości jego zobowiązań wynikających z Dokumentów Kontraktowych ponad poniesione przez Wykonawcę i składające się na Gwarantowaną Cenę Maksymalną Koszty Robót i Kosztów Ogólnych. Kwota netto Wynagrodzenia Wykonawcy określona jest w Punkcie 9.6.1 Umowy.

	Zapewniać. Słowo "zapewniać" oznacza w zależności od kontekstu zapewnienie, dostarczenie, instalację, ukończenie oraz doprowadzenie do stanu gotowości do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, w każdym przypadku w zależności od sytuacji, w sposób określony szczegółowo w innych Dokumentach Kontraktowych. 

	Zasadnicze Ukończenie oznacza taki stan Robót, w którym:
(i) Wykonawca złożył wniosek i uzyskał w imieniu Inwestora Pozwolenie na Użytkowanie Inwestycji (włącznie z Pracami Wykończeniowymi); 
(ii) Wykonawca przekazał kompletną i zatwierdzoną na piśmie przez Inwestora Dokumentację Powykonawczą przygotowaną zgodnie z Załącznikiem 24 (Wytyczne do sporządzenia Dokumentacji Powykonawczej); 
(iii) Wykonawca z powodzeniem ukończył wszystkie instruktaże i przeszkolenia operacyjne dotyczące wszystkich instalacji, systemów, materiałów i wyposażenia oraz 
(iv) pozostają do usunięcia co najwyżej drobne pozycje Wykazu Wad wyraźnie dopuszczone przez Umowę, 
Zasadnicze Ukończenie urządzeń i instalacji, dla celów ustalenia obowiązku zapłaty kary umownej, oznacza, że zostały one ukończone łącznie z przeprowadzeniem testów poprawności działania, spełniają one wymagania określone w Dokumentach Kontraktowych oraz przeprowadzono komplet szkoleń i instrukcji użytkowania a także uzyskano Pozwolenie na.

	Zezwolenia. Wyrażenie "Zezwolenia" oznacza wszystkie zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia, które są niezbędne dla wykonania całości lub części Robót, w tym, lecz nie wyłącznie, zezwolenia dotyczące robót tymczasowych, Pozwolenia na Budowę i Pozwolenia na Użytkowanie. 

	Zmiana w Koszcie Robót. Wyrażenie "Zmiana w Koszcie Robót" ma znaczenie nadane mu w Artykule 9.5.4 Warunków Ogólnych.

	Zwolnienie Zabezpieczenia. Wyrażenie "Zwolnienie Zabezpieczenia" ma znaczenie nadane mu w Artykule 13.12.4 Warunków Ogólnych.









