Informacje przetargowe BREEAM dla GW – LIVINNX Warszawa
1. Generalny Wykonawca zrealizuje inwestycję LIVINNX zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM, zapewniając w tym celu właściwe środki techniczne i personel. Celem jest uzyskanie certyfikatu BREEAM na poziomie Very Good. Zadaniem GW jest spełnienie warunków dla wszystkich wskazanych w certyfikacji punktów i ich udokumentowanie Asesorowi BREEAM wg załączonej listy dowodów.
2. Certyfikacja będzie prowadzona w systemie BREEAM International New Construction 2016 wg podręcznika SD233 2.0. Budynek będzie oceniany jako typ Long Term Residential Stay Institution, w zakresie Fully Fitted.
3. GW zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Inwestorem i Asesorem BREEAM w zakresie certyfikacji BREEAM.
4. Dodatkowo GW przedstawi Inwestorowi członka personelu który będzie odpowiedzialny za implementację założeń BREEAM w ramach inwestycji. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem w realizacji założeń certyfikacji BREEAM i będzie podlegała ocenie i akceptacji ze strony Inwestora i Asesora BREEAM. Wymagane jest posiadanie przez tą osobę licencji BREEAM AP ważnej dzień przed rozpoczęciem budowy.
5. Osoba z ramienia GW odpowiedzialna za implementację założeń BREEAM w ramach inwestycji będzie przedstawiać miesięczne raporty w zakresie postępu prac związanych z poszczególnymi kredytami oraz dokumentować fotograficznie prezentowany postęp. W przypadku postępu prac na kredytach związanych bezpośrednio z działaniami GW na budowie (tj. MAN03, MAN04, MAT03, WST01, LE02, LE05) konieczne będą dodatkowe dowody potwierdzające postęp (tabele z zestawieniami, protokoły, fotografie itd.).
6. Oprócz punktów za plac budowy (określonych w punkcie powyżej) GW jest również zobowiązany właściwie zrealizować prace w celu uzyskania kredytów związanych z projektem. Zadaniem GW jest zapoznać się z  tabelą wymaganych dowodów i wytycznymi projektowymi branżowymi w celu uzyskania informacji jakie elementy budynku (konstrukcyjne, wykończeń oraz instalacji) muszą zostać wyspecyfikowane w dokumentacji budynku. 
7. GW jest odpowiedzialny za zrealizowanie wszelkich badań i pomiarów powykonawczych dotyczących BREEAM tj. min. analizy termograficznej (MAN04), analizy akustycznej (HEA05 i POL05), odbiorów technicznych instalacji (MAN04 tzw. commissioning), odbiorów sezonowych (MAN05), badań formaldehydów i LZO (HEA02), powykonawczego odbioru ekologicznego wg wymagań certyfikacji.
8. GW jest odpowiedzialny za opracowanie powykonawcze książki użytkownika budynku tzw. Building User Guide wg wymagań kredytu MAN04 certyfikacji.
9. W przypadku utraty poziomu certyfikacji poniżej poziomu certyfikacji BREEAM Very Good GW zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 300 000 PLN za każdy jeden poziom certyfikacji poniżej wymaganego Very Good.
10. W przypadku utraty dowolnego kredytu BREEAM z winy GW zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości 30 000 PLN. GW będzie również zobowiązany zdobyć inne niezakładane wcześniej punkty o wartości procentowej równej lub wyższej niż utracone. Należy pamiętać, że takiej zamianie nie podlegają punkty obowiązkowe (tzw. „prerequisites”) które są obowiązkowe w certyfikacji.
11. Wykonawca będzie pozyskiwał i stosował materiały budowlane zgodnie z załączonym do kontraktu Planem Zrównoważonych Zakupów (kredyt MAT03 BREEAM). Dodatkowo GW jest zobowiązany załączyć Plan do umów z podwykonawcami wraz z obowiązkiem stosowania go.
12. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważny certyfikat ISO14001 minimum jeden dzień przed rozpoczęciem budowy i utrzymać jego ważność przez cały okres trwania budowy.
13. GW przygotuje dokumentację powykonawczą do poszczególnych kredytów zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM wg wskazań Asesora BREEAM oraz załączonej tabelki wymaganych dowodów.

Załączniki do powołania w przetargu:
1. Tabela z listą dowodów wymaganych od GW.
2. Wytyczne BREEAM dla Generalnego Wykonawcy.
3. Wytyczne BREEAM projektowe: architektoniczne, sanitarne, elektryczne.
4. Plan Zrównoważonych Zamówień do kredytu MAT03.
