
Załącznik X Wymagania BREEAM dla poszczególnych kredytów certyfikacji dla GW - LIVINNX

Kredyt Nr
Dokumentu Kategoria/kryterium Ogólny zakres wymagań dla GW

w danym kredycie Wymagane dokumenty do opracowania przez GW w danym kredycie

MAN02 Man 02-1 Capital cost reporting
Udzielenie informacji nt kosztów

realizacji koniecznych do wskaźnika
powierzchniowego 1m2

W przypadku konieczności wskazanej przez Inwestora/Asesora BREEAM - dane nt kosztów
realizacji inwestycji.

Man 03-1 Drewno/drewnopochodne na budowie-certyfikaty FSC/PEFC/oświadczenia o
certyfikowanym drewnie

Man 03-2 Zestawienie z ilościami drewna / drewnopochodnych

Man 03-3 Dowody w postaci FV lub WZ drewna/drewnopochodnych na budowę

Man 03-4 Oświadczenie dotyczące BHP (kierownik budowy)

Man 03-5 Raporty BHP z budowy pokazujące monitoring i wdrażanie rozwiązań naprawczych

Man 03-6 Regulamin BHP budowy

Man 03-7 Zarządzanie środowiskiem: Certyfikat ISO 14001 GW

Man 03-8 Zarządzanie środowiskiem: Oświadczenie dotyczące dobrych praktyk na budowie

Man 03-9 Zarządzanie środowiskiem: Podpisana lista T9 wraz z opisem wypełnienia wymagań dla
każdego punktu z tabeli.

Man 03-10
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód, gruntu itd. -Polityka środowiskowa na
budowie+sprawozdanie końcowe z wypełnienia polityki i tab.9, dokumenty, zdjęcia,
potwierdzenie przekazania polityki i tab. 9.

Man 03-11 Raporty z postępu comiesięcznego prac związanych z BREEAM od BREEAM AP
pracujacego na rzecz GW.

Man 03-12 Umowa GW określająca target BREEAM

Man 03-13 Oświadczenie o wyznaczeniu osoby do monitorowania

MAN03

Zarządzanie drewnem i produktami
drewnopochodnymi uyżywanymi
pomocniczo na budowie w celu

spełnienia wymagań kredytu
BREEAM. BREEAM AP zatrudniony

przez GW sporządzi raport nt
implementacji.

Zarządzanie budową w sposób
zgodny z BHP i wymaganiami

kredytu BREEAM. BREEAM AP
zatrudniony przez GW sporządzi

raport nt implementacji.

GW przed rozpoczęciem prac
będzie posiadał ważny certyfikat

ISO14001 jak również
zaimplementuje działania

ograniczające wpływ na środowisko
zgodnie z tab.9 podręcznika

BREEAM. BREEAM AP zatrudniony
przez GW sporządzi raport nt

implementacji.

Sustainability champion
(construction)

Umowa GW będzie zawierać cel
BREEAM. Dodatkowo GW będzie

raportował miesięcznie postęp prac
związanych z BREEAM poprzez

zatrudnionego przez siebie
BREEAM AP.

Prerequisite - Legally harvested and
traded timber

Prerequisite - National health and
safety legislation

Environmental management



Man 03-14 FV za wodę na budowie
Man 03-15 Rejestr zużytej wody na budowie (m3)
Man 03-16 FV za energie elektryczną na budowie
Man 03-17 Rejestr zużytej energii

Man 03-18 Rejestr kg CO2 z excela (total kgCO/project value)

Man 03-19 Monitoring transportu materiałów oraz odpadów z budowy  dla całego okresu budowy, WZ,
zdjęcia, tabele+tabela końcowa

Man 03-20 Potwierdzenie spełnienia wymagań listy A1-36 pozycji (comiesięczne raporty + finalny)

Man 03-21 Podpisana Lista kontrolna A1-powykonawcza

Man 04-1 Oświadczenie o powołaniu agenta ds. odbiorów

Man 04-2 Harmonogram odbiorów

Man 04-3 Oświadczenie o procedurach odbioru przy BMS

Man 04-4 Oświadczenie o powołaniu eksperta ds. odbiorów-branża HVAC
Man 04-5 Oświadczenie o powołaniu eksperta ds. odbiorów-branża BMS
Man 04-6 Protokół odbioru instalacji- elektryka
Man 04-7 Protokół odbioru instalacji- wod-kan
Man 04-8 Protokół odbioru instalacji- grzewcze
Man 04-9 Protokół odbioru instalacji- chłodnicze
Man 04-10 Protokół odbioru instalacji- wentylacja
Man 04-11 Protokół odbioru instalacji- BMS

Man 04-12 Powykonawcze rysunki (np. przekroje) pokazujące ciągłość izolacji

Man 04-13 Badanie termograficzne

Man 04-14 Kwalifikacje autora badań

GW przeprowadzi odbiory wg
wymagań i norm zaakceptowanych
przez BRE na oba kredyty związane

z odbiorami. BREEAM AP
zatrudniony przez GW sporządzi

raport nt implementacji.

GW przeprowadzi odbiory wg
wymagań i norm zaakceptowanych
przez BRE na oba kredyty związane

z odbiorami.

GW przeprowadzi odbiór
termowizyjny budynku wg wymagań

BREEAM z udziałem specjalisty
określonego manualem BREEAM

GW będzie monitorował zużycie
wody i energii przez plac budowy,
jak również prowadził rejestr CO2

związany z transportem materiałów i
odpadów budowlanych. BREEAM

AP zatrudniony przez GW sporządzi
raport nt implementacji.

MAN04

Monitoring of site impacts

Considerate construction

Commissioning and testing schedule
and responsibilities

Commissioning building services

Testing and inspecting building fabric

GW zaimplementuje na budowie
wymagania z checklisty A1 oraz
będzie raportował miesięcznie

postępy w raportach AP.



Man 04-15 Przewodnik użytkownika dla budynku + protokół przekazania Inwestorowi

Man 04-16 Protokóły szkoleń + programy/materiały szkoleń dla użytkowników budynku

Man 05-01 Notatki ze spotkań określonych wymaganiem 1a

Man 05-02 Protokoły szkoleń określone wymaganiem 1b

Man 05-03
Potwierdzenie kontraktowe, że GW ma w zakresie wsparcie powykonawcze miesięczne
(okreslone wymaganiem 1c) oraz dłuższe określone wymaganiem 1d podręcznika
BREEAM.

Man 05-04 Seasonal Commissioning

Generalny Wykonawca zapewni
odbiory sezonowe i ankietyzację

użytkowników zgodnie z
podręcznikiem BREEAM.

Potwierdzenie kontraktowe, że GW ma w zakresie odbiory sezonowe i ankietyzację
użytkowników zgodnie z wymaganiem nr 3 podręcznika BREEAM.

Hea 01-1 Opis techniczny potwierdzający że wszystkie oprawy spełniają wymagania
Hea 01-2 Karty opraw oświetleniowych potwierdzające że wszystkie oprawy spełniają wymagania
Hea 01-3 Powykonawczy raport spełnienia wymagań kredytu.

Hea 01-4
Dokumentacja projektowa wskazująca lokalizację rolet w częściach mieszkalnych i
wspólnych

Hea 01-5 Karty materiałowe rolet wbudowanych
Hea 01-6 Powykonawczy raport spełnienia wymagań kredytu.

Hea 01-7 Dokumentacja powykonawcza fasady z podaniem % przeszklenia

Hea 01-8 Rzuty powykonawcze ze wskazaniem widoku na zewnatrz z części mieszkalnych oraz
wspólnych

Hea 01-9 Powykonawczy raport spełnienia wymagań kredytu.

Handover

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

HEA01

Glare control

GW opracuje Building User Guide
wg wymagań BREEAM oraz

przygotuje i przeprowadzi szkolenia
dla użytkowników budynku zgodnie

z wymaganiami kredytu.

Aftercare support

Generalny Wykonawca zapewni
wymagane wsparcie i szkolenia dla
użytkowników budynku zgodnie z

podręcznikiem BREEAM.MAN05

Visual comfort - prerequisite
BREEAM AP zatrudniony przez GW

sporządzi powykonawczy raport
spełnienia tego kredytu BREEAM.

GW przedstawi dokumentację
powykonawczą fasady i

architektoniczną wskazująca na
spełnienie warunku view-out.

View Out



Hea 01-10 Powykonawczy opis techniczny instalacji elektrycznych potwierdzający własciwe normy,
strefowanie, równomierności i zapobieganie olśnieniu

Hea 01-11 Pomiary oświetlenia zewnętrznego potwierdzające spełnienie wymagań BREEAM

Hea 01-12 Powykonawcze rzuty z oświetleniem zewnętrznym

Hea 01-13 Powykonawczy raport spełnienia wymagań kredytu.

Hea 02-1 Prerequisite - avoidance of asbestos GW nie będzie stosował materiałów
z azbestem na budowie. Pre-requisite:Oświadczenie o zakazie stosowania azbestu (powykonawcze)

Hea 02-2 Kopia IAQ Planu potwierdzona przez GW

Hea 02-3 Dowody wskazujące w jaki sposób IAQ został zaimplementowany zgodnie z wymaganiem
nr 2.

Hea 02-4 Opis techniczny potwierdzający ilości powietrza, odległości czerpni od wyrzutni i źródeł
zanieczyszczeń, oraz filtrację zgodnie z normami BREEAM.

Hea 02-5 Rysunki techniczne potwierdzające wymagane odległości czerpni wg wymagań kredytu
Hea 02-6 Protokoły badań wentylacji potwierdzające dostarczanie wymaganych ilości powietrza

Hea 02-7 Powykonawcze rysunki pokazujące lokalizację punktów pomiarowych i specyfikacje
wykończeń

Hea 02-8 Badanie poziomu formaldehydu i TVOC w liczbie punktów pomiarowych reprezentujących
występujące w budynku wykończenia

Hea 02-9 Kwalifikacje autora badań/laboratorium

Hea 04-01 Dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca nastawy instalacji i parametry wewnętrzne
zgodne z analizą Thermal Comfort

Hea 04-02 Dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca strefowanie i sterowanie komfortem
termicznym zgodnie z analizą Thermal Comfort

Hea 06-1 Obiekt dostępny i dostosowany dla użytkowników: raport powykonawczy
Hea 06-2 Powykonawczy rzut zagospodarowania terenu
Hea 06-3 Powykonawcza lista A3
Hea 06-4 Powykonawcze rzuty kondygnacji garażowych, parteru, pięter

Hea 09-1 Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia legionellą i świeża woda: Oświadczenie
projektanta/GW lub wykonawcy

Hea 09-2 Powykonawczy opis systemu wod-kan i HVACBREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raportHEA09 Building services water systems:

Thermal modelling/Adaptability - for a
projected climate change scenario

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
HEA06 Inclusive and accessible design

Internal and external lighting levels
and zoning

GW przedstawi dokumentację
powykonawczą potwierdzająca

spełnienie wymagań kredytu przez
oświetlenie wewnętrzne oraz

zewnętrzne.

Plan jakości powietrza

GW zapewni dowody
powykonawcze potwierdzające

uzyskanie rozwiązań spełniających
wymagania kredytu BREEAM.

HEA04

GW zaimplementuje na budowie
Plan Jakości Powietrza zgodnie z

wymaganiami BREEAM

GW zapewni dowody
powykonawcze potwierdzające

uzyskanie rozwiązań spełniających
wymagania kredytu BREEAM.

Ventilation

Post-construction indoor air quality
measurement

GW przeprowadzi badanie
powietrza w budynku wg wymagań

BREEAM z udziałem specjalisty
określonego manualem BREEAM

HEA02



Hea 09-3 Karty nawilżaczy
Hea 09-4 Rysunki powykonawcze instalacji wod-kan, HVAC
Hea 09-5 Powykonawczy raport spełnienia wymagań kredytu.

Ene 01-1 Dokumentacja powykonawcza ze wskazaniem w niej kluczowych parametrów odnośnie
efektywności energetycznej.

Ene 01-2 Charakterystyka energetyczna budynku standardowa oraz tzw. BREEAM Best Practice

Ene 02-1 Liczniki głównych systemów zużywających energię: Powykonawczy Opis techniczny
instalacji elektrycznych

Ene 02-2 Rzuty powykonawcze pokazujące liczniki en. elektrycznej
Ene 02-3 Karty liczników en. Elektrycznej
Ene 02-4 Tabelka z % zużycia energii
Ene 02-5 Powykonawczy Opis techniczny instalacji grzewczych-węzeł ciepła
Ene 02-6 Rzuty powykonawcze pokazujące liczniki en. Cieplej-węzeł ciepła
Ene 02-7 Karty liczników ciepła
Ene 02-8 Powykonawczy Opis systemu BMS
Ene 02-9 Wizualizacje z systemu BMS-wszystkie liczniki ciepła i energii elektrycznej
Ene 02-10 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Ene 02-11 Liczniki u każdego najemcy lub obszarze o określonej funkcji:  Opis techniczny instalacji
elektrycznych

Ene 02-12 Rzuty powykonawcze pokazujące liczniki en. elektrycznej
Ene 02-13 Karty liczników en. elektrycznej
Ene 02-14 Rzuty powykonawcze pokazujące liczniki energii cieplej/chłodu
Ene 02-15 Karty liczników ciepła
Ene 02-16 Powykonawczy Opis systemu BMS
Ene 02-17 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Ene 03-1 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
Ene 03-2 Powykonawczy rys. fasad z lokalizacją zewn. Oświetlenia, rzut parteru
Ene 03-3 Powykonawczy rzut PZT z lokalizacją oświetlenia zewnętrznego
Ene 03-4 Zestawienie opraw oświetleniowych
Ene 03-5 Karty techniczne opraw oświetleniowych
Ene 03-6 Opis techniczny- informacja o kontrolowaniu czasu pracy zewn. oświetlenia
Ene 03-7 Wizualizacje z systemu BMS dotyczące sterowania oświetleniem zewnętrznym

sporządzi powykonawczy raport
spełnienia tego kredytu BREEAM.

HEA09

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
External lightingENE03

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
ENE01

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

ENE02

minimising risk of contamination

Energy performance

Energy consuming systems

Sub-metering of high energy load and
tenancy areas



Ene 06-1 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Ene 06-2 Powykonawcze karty materiałowe wind wskazujące wybrane rozwiązania energooszczędne

Ene 06-3 Rzuty ze wskazaniem lokalizacji i ilości wind

Tra 03-1 Powykonawczy rysunek zmiejscami car sharing i ładowarkami elektrycznymi
Tra 03-2 Karty materiałowe ładowarek samochodowych
Tra 03-3 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Tra 04-1 Rzuty pokazujące miejsca parkingowe (PZT, garaż)

Tra 04-2 Liczba użytkowników zawarta w opisie architektury

Tra 04-3 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Tra 05-1 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Tra 05-2 Rysunki powykonawcze potwierdzające implementację założeń TP

Wat 01-1 Karty materiałowe armatury i urzadzeń zużywających wodę niezbednej do obliczeń WAT01

Wat 01-2 Zestawienie ilosci wbudowanej armatury i urzadzeń zużywających wodę
Wat 01-3 Rzuty z lokalizacją wbudowanej armatury i urzadzeń zużywających wodę
Wat 01-4 Kalkulator Wat 01 (powykonawczy)
Wat 01-5 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Wat 02-1 Powykonawczy rysunek z lokalizacją głównego wodomierza -instalacja wod-kan
Wat 02-2 Powykonawczy opis techniczny z informacją o podłączeniu do BMS
Wat 02-3 Karta katalogowa dobranego wodomierza głównego
Wat 02-4 Wizualizacja wodomierzy w BMS
Wat 02-5 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Wat 03-1 Informacja w powykonawczym opisie BMS o systemie wykrywania wycieków
Wat 03-2 Powykonawczy opis technczny wod-kan
Wat 03-3 Wizualizacja systemu kontroli wycieku w BMS
Wat 03-4 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Energy efficient transportation
systems

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
WAT02

Water leak detection and preventionWAT03
BREEAM AP zatrudniony przez GW

sporządzi powykonawczy raport
spełnienia tego kredytu BREEAM.

Water monitoring

ENE06

TRA03

Travel Plan
BREEAM AP zatrudniony przez GW

sporządzi powykonawczy raport
spełnienia tego kredytu BREEAM.

Water consumption
BREEAM AP zatrudniony przez GW

sporządzi powykonawczy raport
spełnienia tego kredytu BREEAM.

WAT01

TRA05

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

Maximum car parking capacityTRA04

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
Alternative modes of transport



Mat 01-1 Oświadczenie o braku zmian w stosunku do DS.
Mat 01-2 Powykonawcze zestawienie materiałów z EPD (min 10)
Mat 01-3 Certyfikaty EPD (min 10)
Mat 01-4 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Mat 03-1 Warunek wstępny - drewno i elementy drewnopochodne z legalnych i zrównoważonych
źródeł: Certyfikaty FSC/PEFC/Oświadczenie

Mat 03-2 Zestawienie użytego drewna/drewnopochodnych
Mat 03-3 Faktury/WZ na drewno/drewnopochodne

Mat 03-4 Plan zrównoważonych zakupów - kopia jako przykład załączenia do kontraktów GW i
wykonawców

Mat 03-5 Potwierdzenie przekazania planu podwykonawcom

Mat 03-6 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Mat 05-01 Powykonawczy opis rozwiązań zabezpieczajacych budynek

Mat 05-02 Powykonawcze rzuty/rysunki z rozwiązaniami zabezpieczającymi

Mat 05-03 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Wst 01-1 Audyt przedrozbiórkowy/oświadczenie o przeprowadzeniu jeśli dotyczy
Wst 01-2 Plan gospodarowania odpadami na budowie
Wst 01-3 Karty przekazania odpadów oraz ewidencja odpadów (min 5 grup wg wym. 8)

Wst 01-4 Tabele z monitorowaniem odpadów dla całości budowy, zestawienia miesięczne, roczne i
końcowe wg wymagań BREEAM

Wst 01-5 Oświadczenie o mianowaniu osoby do monitorowania odpadów

Wst 03-1 Powykonawczy rzut kondygnacji z pomieszczeniem na odpady

Wst 03-2 Powykonawczy rzut instalacji wod-kan z pomieszczeniem na odpady

Wst 03-3 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

LE 01-1 Rzuty, raport lub zdjęcia istniejącego obiektu

LE 01-2 Plan zagospodarowania planowanego obiektu

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
Life Cycle ImpactsMAT01

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
Operational waste

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
WST01

MAT03

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
MAT05 Designing for durability and resilience

Responsible sourcing of construction
products - Prerequisite

Sustainable procurement plan

Construction waste reduction

WST03

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
LE01 Previously occupied land



LE 01-3 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

LE 02-1 Sprawozdanie (comiesięczne) z wykonania rekomendacji związanych z ochroną

LE 02-2 Oświadczenie o braku zmian i o wykonaniu rekomendacji ekologa

LE 02-3 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

LE 04-1 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

LE 04-2 Powykonawczy projekt zieleni z zaznaczeniem elementów rekomendacji

LE 04-3 Oświadczenie GW o wykonaniu rekomendacji ekologa

LE 06-1 Plan rozwoju bioróżnorodności 5 letni - powykonawczy dla wbudowanej zieleni
LE 06-2 Protokół przekazania Planu zarządzającemu
LE 06-3 Wyznaczenie specjalisty ds. bioróżnorodności
LE 06-4 Dziennk ochrony zieleni
LE 06-5 Szkolenia pracowników budowy z ekologii
LE 06-6 Sprawozdanie z wykonania rekomendacji ekologa
LE 06-7 Oświadczenie ekologa GW o zgodności z normami

Pol 01-1 Prerequisite - impact of refrigerants
BREEAM AP zatrudniony przez GW

sporządzi powykonawczy raport
spełnienia tego kredytu BREEAM.

Opis techniczny potwierdzający zapis o zgodności z normami BREEAM POL01

Pol 01-2 Powykonawczy opis instalacji chłodniczych
Pol 01-3 Powykonawcze zestawienie urządzeń z czynnikami chłodniczymi
Pol 01-4 Karty urządzeń HVAC
Pol 01-5 Kalkulator Pol 01
Pol 01-6 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Pol 03-1 Ryzyko powodziowe:Oświadczenie o braku zmian w stosunk do DS.

Pol 03-2 Powykonawczy  Opis/oświadczenie o zast. zabezpieczeniach LUB Raport z analizy ryzyka
powodzi (jeśli nastąpiły zmiany w realizacji budynku)

Pol 03-3 Dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca instalacje gospodarujące spływy
powierzchniowe

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
Enhancing site ecologyLE04

BREEAM AP oraz specjalista od
ekologii zatrudniony przez

zatrudniony przez GW sporządzi
powykonawczy raport spełnienia

tego kredytu BREEAM, w tym 5 letni
plan zarządzania zielenią, zgodność

z normami itd.

LE05 Long term impact on biodiversity

LE02
BREEAM AP zatrudniony przez GW

sporządzi powykonawczy raport
spełnienia tego kredytu BREEAM.

Ecological value of site & Protection
of ecological features

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

Flood resilience

Surface water run-off

Impact of refrigerant
BREEAM AP zatrudniony przez GW

sporządzi powykonawczy raport
spełnienia tego kredytu BREEAM.

POL01



Pol 03-4 Jeśli zaszły zmiany realizacyjne - ponowne obliczenia spływów powierzchniowych
Pol 03-5 Opracowanie potwierdzające strategie konserwacji tzw. SUDS

Pol 03-6 Zminimalizowanie zanieczyszczeń wody: Powykonawczy opis z typem systemu zabezp.
przed zaniczyszczeniem

Pol 03-7 Oświadczenie o przekazaniu planu kanalizacji najemcy/zarządcy
Pol 03-8 Powykonawczy Rzut z lokalizacją separatora
Pol 03-9 Karta techniczna separatora

Pol 03-10 Opracowanie potwierdzające strategie konserwacji elementów ograniczających
zanieczyszczenie wód

Pol 04-1 Powykonawczy widok elewacji z zewnętrznym oświetleniem/PZT

Pol 04-2 Powykonawczy opis/oświadczenie zawier. zgodność z normą, kontrolę oświetlenia i reklam

Pol 04-3 Analiza powykonawcza zanieczyszczenia światłem lub potwierdzenie braku zmian w
stosunku do założeń przetargowych

Pol 04-4 Karty oświetlenia zewnetrznego (w tym znaków, reklam)
Pol 04-5 Opis BMS lub elektryczny powtierdzający sterowanie zgodne z wymaganiami
Pol 04-6 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Pol 05-1 Kwalifikacje akustyka
Pol 05-2 Badania akustyczne powykonawcze - hałas zewnętrzny
Pol 05-3 W przypadku kiedy pomiary nie wyjdą protokół działań naprawczych
Pol 05-4 Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

Tra03 - INN Alternatywne środki transportu
BREEAM AP zatrudniony przez GW

sporządzi powykonawczy raport
spełnienia tego kredytu BREEAM.

Jak w kredycie TRA03 powyżej.

Mat01 - INN Wpływ elementów konstrukcyjnych w
cyklu życia

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.
Jak w kredycie MAT01 powyżej.

POL04 Reduction of night time pollution

Innovation -
exemplary

credits

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

POL05 Reduction of noise pollution BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

POL03

sporządzi powykonawczy raport
spełnienia tego kredytu BREEAM.

BREEAM AP zatrudniony przez GW
sporządzi powykonawczy raport

spełnienia tego kredytu BREEAM.

Surface water run-off

Minimising water course pollution


