

Załącznik X Wymagania BREEAM dla poszczególnych kredytów certyfikacji dla GW - LIVINNX

Kredyt	Nr Dokumentu	Kategoria/kryterium	Ogólny zakres wymagań dla GW w danym kredycie	Wymagane dokumenty do opracowania przez GW w danym kredycie
MAN02	Man 02-1	Capital cost reporting	Udzielenie informacji nt kosztów realizacji koniecznych do wskaźnika powierzchniowego 1m2	W przypadku konieczności wskazanej przez Inwestora/Asesora BREEAM - dane nt kosztów realizacji inwestycji.

MAN03	Man 03-1	Prerequisite - Legally harvested and traded timber	Zarządzanie drewnem i produktami drewnopochodnymi używanymi pomocniczo na budowie w celu spełnienia wymagań kredytu BREEAM. BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi raport nt implementacji.	Drewno/drewnopochodne na budowie-certyfikaty FSC/PEFC/oświadczenia o certyfikowanym drewnie
	Man 03-2			Zestawienie z ilościami drewna / drewnopochodnych
	Man 03-3			Dowody w postaci FV lub WZ drewna/drewnopochodnych na budowę
	Man 03-4	Prerequisite - National health and safety legislation	Zarządzanie budową w sposób zgodny z BHP i wymaganiami kredytu BREEAM. BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi raport nt implementacji.	Oświadczenie dotyczące BHP (kierownik budowy)
	Man 03-5			Raporty BHP z budowy pokazujące monitoring i wdrażanie rozwiązań naprawczych
	Man 03-6			Regulamin BHP budowy
	Man 03-7	Environmental management	GW przed rozpoczęciem prac będzie posiadał ważny certyfikat ISO14001 jak również zaimplementuje działania ograniczające wpływ na środowisko zgodnie z tab.9 podręcznika BREEAM. BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi raport nt implementacji.	Zarządzanie środowiskiem: Certyfikat ISO 14001 GW
	Man 03-8			Zarządzanie środowiskiem: Oświadczenie dotyczące dobrych praktyk na budowie
	Man 03-9			Zarządzanie środowiskiem: Podpisana lista T9 wraz z opisem wypełnienia wymagań dla każdego punktu z tabeli.
	Man 03-10			Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód, gruntu itd. -Polityka środowiskowa na budowie+sprawozdanie końcowe z wypełnienia polityki i tab.9, dokumenty, zdjęcia, potwierdzenie przekazania polityki i tab. 9.
	Man 03-11	Sustainability champion (construction)	Umowa GW będzie zawierać cel BREEAM. Dodatkowo GW będzie raportował miesięcznie postęp prac związanych z BREEAM poprzez zatrudnionego przez siebie BREEAM AP.	Raporty z postępu comiesięcznego prac związanych z BREEAM od BREEAM AP pracującego na rzecz GW.
	Man 03-12			Umowa GW określająca target BREEAM
	Man 03-13			Oświadczenie o wyznaczeniu osoby do monitorowania

	Man 03-14	Monitoring of site impacts	GW będzie monitorował zużycie wody i energii przez plac budowy, jak również prowadził rejestr CO2 związany z transportem materiałów i odpadów budowlanych. BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi raport nt implementacji.	FV za wodę na budowie
	Man 03-15			Rejestr zużytej wody na budowie (m3)
	Man 03-16			FV za energie elektryczną na budowie
	Man 03-17			Rejestr zużytej energii
	Man 03-18			Rejestr kg CO2 z excela (total kgCO/project value)
	Man 03-19			Monitoring transportu materiałów oraz odpadów z budowy dla całego okresu budowy, WZ, zdjęcia, tabele+tabela końcowa
	Man 03-20	Considerate construction	GW zaimplementuje na budowie wymagania z checklisty A1 oraz będzie raportował miesięcznie postępy w raportach AP.	Potwierdzenie spełnienia wymagań listy A1-36 pozycji (comiesięczne raporty + finalny)
	Man 03-21			Podpisana Lista kontrolna A1-powykonawcza

MAN04	Man 04-1	Commissioning and testing schedule and responsibilities	GW przeprowadzi odbiory wg wymagań i norm zaakceptowanych przez BRE na oba kredyty związane z odbiorami. BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi raport nt implementacji.	Oświadczenie o powołaniu agenta ds. odbiorów
	Man 04-2			Harmonogram odbiorów
	Man 04-3			Oświadczenie o procedurach odbioru przy BMS
	Man 04-4	Commissioning building services	GW przeprowadzi odbiory wg wymagań i norm zaakceptowanych przez BRE na oba kredyty związane z odbiorami.	Oświadczenie o powołaniu eksperta ds. odbiorów-branża HVAC
	Man 04-5			Oświadczenie o powołaniu eksperta ds. odbiorów-branża BMS
	Man 04-6			Protokół odbioru instalacji- elektryka
	Man 04-7			Protokół odbioru instalacji- wod-kan
	Man 04-8			Protokół odbioru instalacji- grzewcze
	Man 04-9			Protokół odbioru instalacji- chłodnicze
	Man 04-10			Protokół odbioru instalacji- wentylacja
	Man 04-11			Protokół odbioru instalacji- BMS
	Man 04-12	Testing and inspecting building fabric	GW przeprowadzi odbiór termowizyjny budynku wg wymagań BREEAM z udziałem specjalisty określonego manuałem BREEAM	Powykonawcze rysunki (np. przekroje) pokazujące ciągłość izolacji
	Man 04-13			Badanie termograficzne
	Man 04-14			Kwalifikacje autora badań

	Man 04-15	Handover	GW opracuje Building User Guide wg wymagań BREEAM oraz przygotuje i przeprowadzi szkolenia dla użytkowników budynku zgodnie z wymaganiami kredytu.	Przewodnik użytkownika dla budynku + protokół przekazania Inwestorowi
	Man 04-16			Protokoły szkoleń + programy/materiały szkoleń dla użytkowników budynku

MAN05	Man 05-01	Aftercare support	Generalny Wykonawca zapewni wymagane wsparcie i szkolenia dla użytkowników budynku zgodnie z podręcznikiem BREEAM.	Notatki ze spotkań określonych wymaganiem 1a
	Man 05-02			Protokoły szkoleń określone wymaganiem 1b
	Man 05-03			Potwierdzenie kontraktowe, że GW ma w zakresie wsparcie powykonawcze miesięczne (określone wymaganiem 1c) oraz dłuższe określone wymaganiem 1d podręcznika BREEAM.
	Man 05-04	Seasonal Commissioning	Generalny Wykonawca zapewni odbiory sezonowe i ankietyzację użytkowników zgodnie z podręcznikiem BREEAM.	Potwierdzenie kontraktowe, że GW ma w zakresie odbiory sezonowe i ankietyzację użytkowników zgodnie z wymaganiem nr 3 podręcznika BREEAM.

HEA01	Hea 01-1	Visual comfort - prerequisite	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Opis techniczny potwierdzający że wszystkie oprawy spełniają wymagania
	Hea 01-2			Karty opraw oświetleniowych potwierdzające że wszystkie oprawy spełniają wymagania
	Hea 01-3			Powykonawczy raport spełnienia wymagań kredytu.
	Hea 01-4	Glare control	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Dokumentacja projektowa wskazująca lokalizację rolet w częściach mieszkalnych i wspólnych
	Hea 01-5			Karty materiałowe rolet wbudowanych
	Hea 01-6			Powykonawczy raport spełnienia wymagań kredytu.
	Hea 01-7	View Out	GW przedstawi dokumentację powykonawczą fasady i architektoniczną wskazującą na spełnienie warunku view-out.	Dokumentacja powykonawcza fasady z podaniem % przeszklenia
	Hea 01-8			Rzuty powykonawcze ze wskazaniem widoku na zewnątrz z części mieszkalnych oraz wspólnych
	Hea 01-9			Powykonawczy raport spełnienia wymagań kredytu.

	Hea 01-10	Internal and external lighting levels and zoning	GW przedstawi dokumentację powykonawczą potwierdzającą spełnienie wymagań kredytu przez oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne.	Powykonawczy opis techniczny instalacji elektrycznych potwierdzający właściwe normy, strefowanie, równomierności i zapobieganie oślnieniu
	Hea 01-11			Pomiary oświetlenia zewnętrznego potwierdzające spełnienie wymagań BREEAM
	Hea 01-12			Powykonawcze rzuty z oświetleniem zewnętrznym
	Hea 01-13			Powykonawczy raport spełnienia wymagań kredytu.

HEA02	Hea 02-1	Prerequisite - avoidance of asbestos	GW nie będzie stosował materiałów z azbestem na budowie.	Pre-requisite: Oświadczenie o zakazie stosowania azbestu (powykonawcze)
	Hea 02-2	Plan jakości powietrza	GW zaimplementuje na budowie Plan Jakości Powietrza zgodnie z wymaganiami BREEAM	Kopia IAQ Planu potwierdzona przez GW
	Hea 02-3			Dowody wskazujące w jaki sposób IAQ został zaimplementowany zgodnie z wymaganiem nr 2.
	Hea 02-4	Ventilation	GW zapewni dowody powykonawcze potwierdzające uzyskanie rozwiązań spełniających wymagania kredytu BREEAM.	Opis techniczny potwierdzający ilości powietrza, odległości czerpni od wyrzutni i źródeł zanieczyszczeń, oraz filtrację zgodnie z normami BREEAM.
	Hea 02-5			Rysunki techniczne potwierdzające wymagane odległości czerpni wg wymagań kredytu
	Hea 02-6			Protokoły badań wentylacji potwierdzające dostarczanie wymaganych ilości powietrza
	Hea 02-7	Post-construction indoor air quality measurement	GW przeprowadzi badanie powietrza w budynku wg wymagań BREEAM z udziałem specjalisty określonego manuałem BREEAM	Powykonawcze rysunki pokazujące lokalizację punktów pomiarowych i specyfikacje wykończeń
	Hea 02-8			Badanie poziomu formaldehydu i TVOC w liczbie punktów pomiarowych reprezentujących występujące w budynku wykończenia
	Hea 02-9			Kwalifikacje autora badań/laboratorium

HEA04	Hea 04-01	Thermal modelling/Adaptability - for a projected climate change scenario	GW zapewni dowody powykonawcze potwierdzające uzyskanie rozwiązań spełniających wymagania kredytu BREEAM.	Dokumentacja powykonawcza potwierdzająca nastawy instalacji i parametry wewnętrzne zgodne z analizą Thermal Comfort
	Hea 04-02			Dokumentacja powykonawcza potwierdzająca strefowanie i sterowanie komfortem termicznym zgodnie z analizą Thermal Comfort

HEA06	Hea 06-1	Inclusive and accessible design	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Obiekt dostępny i dostosowany dla użytkowników: raport powykonawczy
	Hea 06-2			Powykonawczy rzut zagospodarowania terenu
	Hea 06-3			Powykonawcza lista A3
	Hea 06-4			Powykonawcze rzuty kondygnacji garażowych, parteru, pięter

HEA09	Hea 09-1	Building services water systems:	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport	Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia legionellą i świeża woda: Oświadczenie projektanta/GW lub wykonawcy
	Hea 09-2			Powykonawczy opis systemu wod-kan i HVAC

HEA09	Hea 09-3	minimising risk of contamination	sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Karty nawilżaczy
	Hea 09-4			Rysunki powykonawcze instalacji wod-kan, HVAC
	Hea 09-5			Powykonawczy raport spełnienia wymagań kredytu.
ENE01	Ene 01-1	Energy performance	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Dokumentacja powykonawcza ze wskazaniem w niej kluczowych parametrów odnośnie efektywności energetycznej.
	Ene 01-2			Charakterystyka energetyczna budynku standardowa oraz tzw. BREEAM Best Practice
ENE02	Ene 02-1	Energy consuming systems	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Liczniki głównych systemów zużywających energię: Powykonawczy Opis techniczny instalacji elektrycznych
	Ene 02-2			Rzuty powykonawcze pokazujące liczniki en. elektrycznej
	Ene 02-3			Karty liczników en. Elektrycznej
	Ene 02-4			Tabela z % zużycia energii
	Ene 02-5			Powykonawczy Opis techniczny instalacji grzewczych-węzeł ciepła
	Ene 02-6			Rzuty powykonawcze pokazujące liczniki en. Ciepłej-węzeł ciepła
	Ene 02-7			Karty liczników ciepła
	Ene 02-8			Powykonawczy Opis systemu BMS
	Ene 02-9			Wizualizacje z systemu BMS-wszystkie liczniki ciepła i energii elektrycznej
	Ene 02-10			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
	Ene 02-11	Sub-metering of high energy load and tenancy areas	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Liczniki u każdego najemcy lub obszarze o określonej funkcji: Opis techniczny instalacji elektrycznych
	Ene 02-12			Rzuty powykonawcze pokazujące liczniki en. elektrycznej
	Ene 02-13			Karty liczników en. elektrycznej
	Ene 02-14			Rzuty powykonawcze pokazujące liczniki energii ciepłej/chłodu
	Ene 02-15			Karty liczników ciepła
	Ene 02-16			Powykonawczy Opis systemu BMS
	Ene 02-17			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
ENE03	Ene 03-1	External lighting	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
	Ene 03-2			Powykonawczy rys. fasad z lokalizacją zewn. Oświetlenia, rzut parteru
	Ene 03-3			Powykonawczy rzut PZT z lokalizacją oświetlenia zewnętrznego
	Ene 03-4			Zestawienie opraw oświetleniowych
	Ene 03-5			Karty techniczne opraw oświetleniowych
	Ene 03-6			Opis techniczny- informacja o kontrolowaniu czasu pracy zewn. oświetlenia
	Ene 03-7			Wizualizacje z systemu BMS dotyczące sterowania oświetleniem zewnętrznym

ENE06	Ene 06-1	Energy efficient transportation systems	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
	Ene 06-2			Powykonawcze karty materiałowe wind wskazujące wybrane rozwiązania energooszczędne
	Ene 06-3			Rzuty ze wskazaniem lokalizacji i ilości wind
TRA03	Tra 03-1	Alternative modes of transport	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Powykonawczy rysunek z miejscami car sharing i ładowarkami elektrycznymi
	Tra 03-2			Karty materiałowe ładowarek samochodowych
	Tra 03-3			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
TRA04	Tra 04-1	Maximum car parking capacity	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Rzuty pokazujące miejsca parkingowe (PZT, garaż)
	Tra 04-2			Liczba użytkowników zawarta w opisie architektury
	Tra 04-3			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
TRA05	Tra 05-1	Travel Plan	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
	Tra 05-2			Rysunki powykonawcze potwierdzające implementację założeń TP
WAT01	Wat 01-1	Water consumption	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Karty materiałowe armatury i urządzeń zużywających wodę niezbędnej do obliczeń WAT01
	Wat 01-2			Zestawienie ilości wbudowanej armatury i urządzeń zużywających wodę
	Wat 01-3			Rzuty z lokalizacją wbudowanej armatury i urządzeń zużywających wodę
	Wat 01-4			Kalkulator Wat 01 (powykonawczy)
	Wat 01-5			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
WAT02	Wat 02-1	Water monitoring	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Powykonawczy rysunek z lokalizacją głównego wodomierza -instalacja wod-kan
	Wat 02-2			Powykonawczy opis techniczny z informacją o podłączeniu do BMS
	Wat 02-3			Karta katalogowa dobrego wodomierza głównego
	Wat 02-4			Wizualizacja wodomierzy w BMS
	Wat 02-5			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
WAT03	Wat 03-1	Water leak detection and prevention	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Informacja w powykonawczym opisie BMS o systemie wykrywania wycieków
	Wat 03-2			Powykonawczy opis techniczny wod-kan
	Wat 03-3			Wizualizacja systemu kontroli wycieku w BMS
	Wat 03-4			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu

MAT01	Mat 01-1	Life Cycle Impacts	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Oświadczenie o braku zmian w stosunku do DS.
	Mat 01-2			Powykonawcze zestawienie materiałów z EPD (min 10)
	Mat 01-3			Certyfikaty EPD (min 10)
	Mat 01-4			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
MAT03	Mat 03-1	Responsible sourcing of construction products - Prerequisite	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Warunek wstępny - drewno i elementy drewnopochodne z legalnych i zrównoważonych źródeł: Certyfikaty FSC/PEFC/Oświadczenie
	Mat 03-2			Zestawienie użytego drewna/drewnopochodnych
	Mat 03-3			Faktury/WZ na drewno/drewnopochodne
	Mat 03-4	Sustainable procurement plan	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Plan zrównoważonych zakupów - kopia jako przykład załączenia do kontraktów GW i wykonawców
	Mat 03-5			Potwierdzenie przekazania planu podwykonawcom
	Mat 03-6			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
MAT05	Mat 05-01	Designing for durability and resilience	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Powykonawczy opis rozwiązań zabezpieczających budynek
	Mat 05-02			Powykonawcze rzuty/rysunki z rozwiązaniami zabezpieczającymi
	Mat 05-03			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
WST01	Wst 01-1	Construction waste reduction	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Audyt przedrozbiorowy/oświadczenie o przeprowadzeniu jeśli dotyczy
	Wst 01-2			Plan gospodarowania odpadami na budowie
	Wst 01-3			Karty przekazania odpadów oraz ewidencja odpadów (min 5 grup wg wym. 8)
	Wst 01-4			Tabele z monitorowaniem odpadów dla całości budowy, zestawienia miesięczne, roczne i końcowe wg wymagań BREEAM
	Wst 01-5			Oświadczenie o mianowaniu osoby do monitorowania odpadów
WST03	Wst 03-1	Operational waste	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Powykonawczy rzut kondygnacji z pomieszczeniem na odpady
	Wst 03-2			Powykonawczy rzut instalacji wod-kan z pomieszczeniem na odpady
	Wst 03-3			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
LE01	LE 01-1	Previously occupied land	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Rzuty, raport lub zdjęcia istniejącego obiektu
	LE 01-2			Plan zagospodarowania planowanego obiektu

	LE 01-3			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
LE02	LE 02-1	Ecological value of site & Protection of ecological features	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Sprawozdanie (comiesięczne) z wykonania rekomendacji związanych z ochroną
	LE 02-2			Oświadczenie o braku zmian i o wykonaniu rekomendacji ekologa
	LE 02-3			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
LE04	LE 04-1	Enhancing site ecology	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
	LE 04-2			Powykonawczy projekt zieleni z zaznaczeniem elementów rekomendacji
	LE 04-3			Oświadczenie GW o wykonaniu rekomendacji ekologa
LE05	LE 06-1	Long term impact on biodiversity	BREEAM AP oraz specjalista od ekologii zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM, w tym 5 letni plan zarządzania zielenią, zgodność z normami itd.	Plan rozwoju bioróżnorodności 5 letni - powykonawczy dla wbudowanej zieleni
	LE 06-2			Protokół przekazania Planu zarządzającemu
	LE 06-3			Wyznaczenie specjalisty ds. bioróżnorodności
	LE 06-4			Dziennik ochrony zieleni
	LE 06-5			Szkolenia pracowników budowy z ekologii
	LE 06-6			Sprawozdanie z wykonania rekomendacji ekologa
	LE 06-7			Oświadczenie ekologa GW o zgodności z normami
POL01	Pol 01-1	Prerequisite - impact of refrigerants	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Opis techniczny potwierdzający zapis o zgodności z normami BREEAM POL01
	Pol 01-2	Impact of refrigerant	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Powykonawczy opis instalacji chłodniczych
	Pol 01-3			Powykonawcze zestawienie urządzeń z czynnikami chłodniczymi
	Pol 01-4			Karty urządzeń HVAC
	Pol 01-5			Kalkulator Pol 01
	Pol 01-6			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
	Pol 03-1	Flood resilience	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Ryzyko powodziowe: Oświadczenie o braku zmian w stosunku do DS.
	Pol 03-2			Powykonawczy Opis/oświadczenie o zast. zabezpieczeniach LUB Raport z analizy ryzyka powodzi (jeśli nastąpiły zmiany w realizacji budynku)
	Pol 03-3	Surface water run off	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport	Dokumentacja powykonawcza potwierdzająca instalacje gospodarujące spływy powierzchniowe

POL03	Pol 03-4	Surface water run-off	sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Jeśli zaszły zmiany realizacyjne - ponowne obliczenia spływów powierzchniowych
	Pol 03-5			Opracowanie potwierdzające strategię konserwacji tzw. SUDS
	Pol 03-6	Minimising water course pollution	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Zminimalizowanie zanieczyszczeń wody: Powykonawczy opis z typem systemu zabezp. przed zanieczyszczeniem
	Pol 03-7			Oświadczenie o przekazaniu planu kanalizacji najemcy/zarządcy
	Pol 03-8			Powykonawczy Rzut z lokalizacją separatora
	Pol 03-9			Karta techniczna separatora
	Pol 03-10			Opracowanie potwierdzające strategię konserwacji elementów ograniczających zanieczyszczenie wód
POL04	Pol 04-1	Reduction of night time pollution	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Powykonawczy widok elewacji z zewnętrznym oświetleniem/PZT
	Pol 04-2			Powykonawczy opis/oświadczenie zawier. zgodność z normą, kontrolę oświetlenia i reklam
	Pol 04-3			Analiza powykonawcza zanieczyszczenia światłem lub potwierdzenie braku zmian w stosunku do założeń przetargowych
	Pol 04-4			Karty oświetlenia zewnętrznego (w tym znaków, reklam)
	Pol 04-5			Opis BMS lub elektryczny potwierdzający sterowanie zgodne z wymaganiami
	Pol 04-6			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
POL05	Pol 05-1	Reduction of noise pollution	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Kwalifikacje akustyka
	Pol 05-2			Badania akustyczne powykonawcze - hałas zewnętrzny
	Pol 05-3			W przypadku kiedy pomiary nie wyjdą protokół działań naprawczych
	Pol 05-4			Powykonawczy raport nt spełnienia tego kredytu
Innovation - exemplary credits	Tra03 - INN	Alternatywne środki transportu	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Jak w kredycie TRA03 powyżej.
	Mat01 - INN	Wpływ elementów konstrukcyjnych w cyklu życia	BREEAM AP zatrudniony przez GW sporządzi powykonawczy raport spełnienia tego kredytu BREEAM.	Jak w kredycie MAT01 powyżej.